KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalodsitasara

1. Preambulum

A Hajdananasi Funkciébévité Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) az Uj
Magyarorszag Fejlesztési Terv Eszak-Alfoldi Operativ Programjanak
»~Funkciébdvitd integralt telepiilési fejlesztések” targyl palyazati felhivasara
EAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosité szamon regisztralt palyazatot nyujtott be,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (tovabbiakban Tdmogatd) Regionalis
Operativ Program Iranyité Hatosdga a 2013. szeptember 12-én kelt, K-2013-
EAOP-5.1.1/D-12-2013-0014-0014473/136 iktatdszdmu tdmogaté levél szerint
tdmogatasban részesitett.

A projekt cime: Hajdananasi Gydgyfiirdéo kornyezetének funkcidobovito
fejlesztése (tovabbiakban Projekt), melynek megvaldsitasara a Tamogaté nevében
eljar6 EARFU Eszak-Alfoldi Regionalis Fejlesztési Ugynokség Kozhaszn(
Nonprofit Kft. kozrem(kodd szervezet (a tovabbiakban Koézrem(ikod6 Szervezet)
tdmogatasi szerz6dést kot a Konzorciummal.

A Projekt megvaldsitasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egytttm(ikédési
megallapodast (a tovabbiakban Megallapodas) kotik:

2. Szerz6do felek
A Konzorcium tagjai, a tovabbiakban egyl(tt Tagok:

HajdGinanas Varosi Onkormanyzat

Postacim: 4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.

Székhely: 4080 Hajdiinanas, Koztarsasag tér 1.

Azonosité szam (torzs-szam/cégjegyzékszam): 728340 (PIR)
Addszam: 15728348-2-09

Alairasra jogosult képvisel6je: Szoéllath Tibor polgarmester
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszam: 11738077-15372662

HajdGnanasi Epito és Szolgaltato Kft.

Postacim: 4080 Hajdiinanas, Kossuth u. 22,

Székhely: 4080 Hajdinanas, Kossuth u. 22.

Azonositd szam (torzs-szam/cégjegyzékszam): 09-09-001908
Addszam: 11144946-2-09

Aldirdsra jogosult képviselGje: Rozgonyi Attila ligyvezet6
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszam: 11738077-20003081

A Konzorcium Tagjai maguk koézil a 2013. februar 28-an kelt ,Konzorciumi
egylttm(kodési megallapodas palyazat benyujtasara” dokumentum alapjan a
HajdGinanas Varosi Onkormanyzat Tagot valasztottdk a Konzorcium vezet8jéve
(tovabbiakban Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezetd személyét a Tagok jelen
Konzorciumi Egylttm(ikodési Megallapodassal megerdsitik.



A Konzorciumvezetd a Projekt megvalositasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és
medfelel6 mikodtetése érdekében koordinalja a Konzorcium miikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairdasaval a Tagok kijelentik, hogy a Kozrem(kod6é Szervezet
altal a Konzorciumvezet6 részére megklldott tédmogatdsi szerz6dés tervezet
rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kotelez6nek ismerik
el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kotelezettségek minden Tagra
nézve kotelez6 érvénylek.

A Megallapodas aldirdsa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt
befejezését kovetében a Projektben kifejezett célok megvaldsitasa érdekében a
palyazatban és a tdmogatasi szerzddésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi
id6északban is egylttm(kodnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos
fenntartasat sajat anyagi eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairdsaval a Polgari Torvénykonyvrél széld 1959. évi 1IV.
torvény 219. §-a és 222. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a
tdmogatasi szerzodést, és annak esetleges mddositasait, valamint a szakmai
elérehaladast aldtdmasztd beszamoldkat, és a kifizetési kérelmeket' neviikben és
helyettik alairja.

Az el6z6ekben nem szerepld6 egyéb nyilatkozatok megtétele el6tt a
Konzorciumvezet6 biztositja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és
elfogadjak olyan id6ben, hogy a nyilatkozatot a Ko&zrem(kodé Szervezet
jogszabalyban vagy tamogatasi szerz6désben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tdmogatdasi szerz6dés modositasat eredményez6 korilmény - ideértve
a valtozas-bejelentési kotelezettség korébe tartozd eseteket is — meril fel, a tagok
kotelesek azt a Konzorciumvezetének jelezni, illetve egyeztetni egymassal a
modositds Kozrem(kodé Szervezettél torténd kérelmezését megelézéen. A
Konzorciumvezetd koteles biztositani, hogy a Tagok a Kozremi(kddo Szervezet altal
kildott tamogatasi szerz6dés mddositasanak tervezetét elfogadjak.

A Tamogatasi Szerz6désben rogzitett kotelezettségek a projekt szintjén értenddek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairdsaval koételezettséget vallal arra, hogy a
Kozrem(kodd Szervezettel megkotott tamogatasi szerz6dés masolatat és annak
esetleges moddositasait a tdmogatasi szerz6dés mindkét fél altal alairt példanyanak
kézhezvételét kdveté 5 munkanapon belll megkildi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitasa soran kotelesek egylttm(ikédni, egymas, a
jelen Megadllapodasban, illetve a Projektben vallalt kotelezettségeinek teljesitését
el6segiteni, a teljesitéshez szlikséges informaciét megadni.

A Konzorciumvezet6 kotelezi magat arra, hogy a Koézrem(kddo Szervezetnek, a
Tamogaténak, és a Projekt megvaldsitdsanak ellenGrzésére jogszabaly és a
tdmogatasi szerzodés alapjan jogosult szerveknek a Projekt megvaldsitasaval
kapcsolatos barmilyen kézlésérél a Tagokat tajékoztatja.

! Torlendd, ha a konzorcium tagi szint(i kéltségvetéssel rendelkezik



A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk
vallalt tevékenység megvaldsitasa akadalyba utkozik, meghilsul, vagy késedelmet
szenved, illetve barmely olyan koérilményrdl, amely a Projekt megvaldsitasat
befolyasolja.

A koltségvetést érintd valtozadsok bejelentési

meghatarozott tdAmogatasi 6sszegre vonatkozdan a Tag maga késziti el és tovabbitja
a Vezetdnek, aki a projektszintli dokumentumokon atvezeti a valtozast és elkildi a
Kozrem(kodd Szervezetnek, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentumokat.

Tagok koézotti koltségatcsoportositas csak a szerz6désmédositasi kérelem keretében
inditvanyozhaté, és a Koézremiikéd6 Szervezet jovahagyasa sziikséges az
atcsoportositiashoz.

Amennyiben a Kézrem(ikodd Szervezet vagy a Tamogatd a Projekttel kapcsolatban
tajékoztatast kér a Konzorciumvezet6tdl, a Vezet6 felhivdsdra a Tagok kotelesek a
Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrél a megfeleld informaciét olyan
hataridbben megadni, hogy a Konzorciumvezet6 a Kozrem(ikod6 Szervezet vagy a
Tamogaté altal megszabott hataidében a kért tajékoztatdst megadhassa.

3.3 A Projekt megvalodsitasa érdekében a Tagok az aladbbi feladatok megvaldsitasat
vallaljak, a Projektben foglalt cselekvési és pénzligyi Utemtervvel 6sszhangban:

Tag neve Feladat A feladatra jutd | A feladatra jutd
elszamolhaté tamogatas
koltség Osszege Osszege
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1. | Hajdananas

SOFT tevékenységek

15.040.610 Ft

15.040.610 Ft

varosi
Onkormanyzat

2. | Hajdananas Nem megoszthato 16.083.280 Ft 16.083.280 Ft
Varosi koltségek
Onkormanyzat

3. Hajdlnanas Tér és park | 159.558.355 Ft 159.558.355 Ft
Varosi kialakitasa
Onkormanyzat | elhelyezendd

eszkozokkel

4. | Hajdananas
Varosi
Onkormanyzat

Parkol6 épitése

94.325.186 Ft

94.325.186 Ft

5. | Hajdinanas
Varosi
Onkormanyzat

Buszobol kialakitasa

19.005.931 Ft

19.005.931 Ft

6. | Hajdinanas
Varosi
Onkormanyzat

Szabadtéri
épitése

szinpad

19.709.892 Ft

19.709.892 Ft

Tagi szintl koltségvetés esetén szikséges szdveg rész




7. HajdGnanas Kozathalézat 11.262.741 Ft 11.262.741 Ft
Varosi felGjitasa
Onkormanyzat
8. | Hajdananas Jarda felGjitasa 4.223.512 Ft 4.223.512 Ft
Varosi
Onkormanyzat
9. | Hajdinanas Nonprofit szolgaltato 28.156.789 Ft 28.156.789 Ft
Varosi haz kialakitasa
Onkormanyzat
10. | Hajdinanas Komplex teriilet 28.156.789 Ft 28.156.789 Ft
Varosi elokészités tér és
Onkormanyzat | park kialakitasahoz
11. | Hajddnanas Tartalék 10.160.000 Ft 10.160.000 Ft
Varosi
Onkormanyzat
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12. | HajdUnanasi Gazdasagi szolgaltaté 52.258.100 Ft 31.354.860 Ft
Epité és | épiilet épitése
Szolgaltaté
Kft.
13. | HajdUnanasi Sporttelep gyalogos 12.541.900 Ft 7.525.140 Ft
Epit6 és | bejara épitése

Szolgaltaté
Kft.




A Tagok felelnek az a&ltaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az
elvégzéséért.
A partnerenkénti beszerzéseket vagy kilon kell beszerezni és leszerz6dni, vagy ha a
beszerzés jellege, tartalma indokolja a kozds beszerzést, a mas nevében vald
beszerzésre a konzorciumvezetot (vagy valamely konzorciumi tagot) irdsban - akar
a konzorciumi megallapodas keretében - fel kell hatalmaznia a partner arra jogosult
vezetbjének/testliletének (adott esetben a kozbeszerzés szabadlyait is figyelembe
véve). A kotelezettségvallalas azonban kdzos beszerzés esetén is minden érintett tag
részérél megtorténik, azaz valamennyi érintett tag

- aldirja a létrejovo vallalkozéi szerzédést,

- megjelenik a megrendeldi//megbizéi oldalon,

- az egyes tagokat érintd részek aranyaban a szamlak a sajat neviikre szélnak.

3.4 Az egyes Tagok altal elszamolhatd koltségeket, és az arra jutd tamogatast a
kdvetkezd tablazat tartalmazza®.

Tag neve Elszamolhatd kéltség Tamogatasi 6sszeg

1. | Hajdananas 405.683.085 Ft 405.683.085 Ft
\_{érosi
Onkormanyzat

2. | Hajdananasi 64.800.000 Ft 38.880.000 Ft
Epité és
Szolgaltato
Kft.

3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitdsahoz az alabbi sajat hozzajarulasukat (6nrész)
adjak, amelyek Osszesen a Projekt elszamolhatd koltségének 5,509232 %-akat
képezik, az alabbi megoszlasban:

Tag neve onrész formaja Onrész osszege részesedése a
projekt
elszamolhato
koltségéhez
képest (%)

1. Hajdananas |Nemleges (1] o
Varosi
Onkormanyz
at

2. Hajdananasi |Pénzbeli 25.920.000 Ft 5,509232
Epité és
Szolgaltatoé
Kft.

3.6. A Projekt el6rehaladasardl és eredményeirdl szélé idészaki beszamoldkat, zard
beszamolét és projekt fenntartasi jelentést (tovabbiakban egyltt beszamold) a
Konzorcium nevében a Konzorciumvezeté allitja 6ssze, és kuldi el a Kézrem(kodo
Szervezetnek.

3 Tagi szint(i koltségvetés esetén a tamogatasi szerz6dés relevans mellékletei tagi szinten is

elkészitendGek, az abban foglaltaknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell allniuk.



A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt, projekt beszamoléval még le nem fedett
id6szakban elvégzett tevékenységeik el6rehaladdsardl a beszamold Kozremiikédo
Szervezet részére tortén6 benyuljtasanak hataridejét megel6z6 15 munkanappal
kotelesek beszamolni a Konzorciumvezeté részére, és kotelesek csatolni a
tdmogatasi szerz6désben el6irt mellékleteket.

zint(i tamogatas
igényléseket a tagok allitjdk O0ssze az online szamlakitoltében, de a kérelmeket a
konzorciumvezetének kell jévahagynia.> A Tagok a kifizetési igénylés
Osszeallitdsdhoz  szlikséges, a  tamogatdsi szerz6désben  meghatarozott
dokumentumokat a Konzorciumvezetének kildik meg. A dokumentumokat és
szamlakat a tamogatasi szerzOGdésben meghatarozott tartalmi és formai
kovetelményeknek megfeleléen kell elkildeni a Konzorciumvezetének.

A Kézrem(ikédé Szervezet felé benyujtasra kerllb kifizetési igénylésnek el kell érnie
a kifizetési kérelmek benyujtdsara vonatkozd korldtokat®.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozd, altaluk benyujtott
szamlara es6, a Kozremiikédé Szervezet altal jovahagyott tamogatast a
Kb6zrem(ik6db Szervezet kézvetlenil utalja a 2. pontban megjelélt bankszamlakra.

A Koézremlikédbé Szervezet legfeljebb annak a tamogatasi aranynak megfelelé
tamogatasi 6sszeget utal a Tag részére, amelyet a pdlyazati kiirds, illetve a
tamogatasrol szol6 déntés az adott Tag vonatkozasaban maximalisan
meghatarozott®.

Amennyiben az esedékes tamogatas folyodsitasat megel6z6 ellendrzés alapjan
megallapithatd, hogy a Tagoknak addhatdsagok (allami adohatdésag, vamhatosag,
onkormanyzati addéhatdsag) tdjékoztatdsa szerint lejart esedékességli, meg nem
fizetett koOztartozdsa van, emiatt a Koézrem(ikodé Szervezet az adott Tagra jutd
tamogatas folyodsitasat felfliggeszti.

Amennyiben a Koézrem(koédé Szervezet vagy a Tamogatd szabalytalansag vagy a
tdmogatasi szerz6dés megszegése miatt mar kifizetett tdmogatas visszafizetését
rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy szerzOodésszegés
miatt visszakOvetelt 0Osszeget kozvetlenlil a Kozrem(ikodé Szervezet részére

4 Projektszint(i kéltségvetés esetén.
5 Tagi szint(i koltségvetés esetén.
% Tagi szintii koltségvetés esetén.
7 Projektszintii koltségvetés esetén.
¥ Tagi szintfi koltségvetés esetén.
? Projektszinti koltségvetés esetén.



visszafizetni, a Kozrem(kod6é Szervezet erre iranyuld felszélitdsaban foglaltak
szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkdvetésében vagy a tdmogatasi
szerz6dés megszegésében a Tagok milyen mértékben m(ikddtek kdzre, és a Tagok a
visszafizetési kotelezettségliket a visszafizetési felszélitdsban meghatarozott
id6épontig nem teljesitik, a Kozrem(kodé Szervezet a koOvetelése teljes Osszegét
barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapjan a kovetkez6 biztositékot
nyujtjak:

Tag neve Biztositék formaja'’ Biztositék értéke
1. Hajdananasi Epité | Ingatlan jelzalogjog 56.000.000 Ft-ig
és Szolgaltato Kft.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzddéseket, stb. a tamogatasi
szerz6désben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatarozott
idépontban kotelesek a Tagok a Konzorciumvezetd részére atadni, aki azt a
Kozrem(kddo Szervezet részére tovabbitja. A biztositék jogosultja a Tamogaté.

3.9. A Konzorcium fenntartdsa és megfeleld m(ikodtetése a Konzorciumvezetd
kotelezettsége. Az ennek elmulasztasabdl ereddé karokért a Tamogatd és a
Kozrem(ikodé Szervezet irdnydban a Konzorciumvezet6é tartozik felel6sséggel. A
Konzorcium fenntartdsa és megfelel6 m(ikodtetése kérében a Konzorciumvezetd a
tdmogatasi szerz6désben meghatarozott cél elérése érdekében Gsszehangolja a
Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkdjat. Ez a rendelkezés nem
érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan vallalt kotelezettségeikért valé egymassal
szemben fennalld felelGsségét.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tadmogatdsi szerz6dés teljesitésének
id6tartamara kapcsolattartokat jelolnek ki. A kapcsolattarté nevérél, postacimérdl,
telefon és telefax-szamardl, elektronikus levélcimérdl a Tagok a jelen Megallapodas
aldirdsat kovetéen 6t munkanapon bellil tdjékoztatjdk a Konzorciumvezetét. A
Konzorciumvezetd a kapcsolattartdok nevér6l és elérhet6ségérdl tajékoztatja a
Tagokat.

A kijelolt kapcsolattarték negyedévente legalabb egy alkalommal szdbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatjdk a Projekt megvaldsitdasanak el6rehaladasaval
kapcsolatos teend6ket. A szobeli egyeztetést a Konzorciumvezeté kijelolt
kapcsolattartéja hivja O6ssze. A szdbeli egyeztetésrél emlékeztetot kell késziteni,
amelyet a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattartdja az egyeztetést kovetd ot
munkanapon belil megklild a Tagok kijelolt kapcsolattartéja részére. Az
emlékeztetot a Kozrem(ikéd6 Szervezet barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

10 A kételezd és a kételezéen vélasztandd biztositékokat is ebben az oszlopban kell feltiintetni.




A Konzorciumot a Kozrem(ikod6 Szervezet és a Tamogatd felé a Konzorciumvezet6,
mas, harmadik személyek felé a Tagok eltér6 megallapodasa hianyaban a
Konzorciumvezet6 képviseli. Jogszabaly alapjan ellenGrzésre jogosult szervek felé a
Tag torvényes képvisel6je a Tagot 6nalléan képviselheti. Az ellenérzésrdl koteles a
Konzorciumvezet6t értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszini ellen6rzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban
harmadik személyek barmely Tagtél tajékoztatast kérnek, a Tag kételes errdl
el6zetesen, a tajékoztatas megadasa elbtt értesiteni a Konzorciumvezetoét.

6. Kozbeszerzési eljarasok lefolytatasa

A Projekt megvaldsitdsa érdekében sziikséges kdzbeszerzési eljardsok kiirdsanak és
lefolytatasanak madjardl, az eljarasok soran hozott dontésekért felelbs
személy(ek)rdl, illetve testilet(ek)rél a Tagok kilon allapodnak meg / A Projekt
megvaldsitdsa érdekében sziikséges koOzbeszerzési eljardsok kiirdsanak és
lefolytatésdanak maddjardél, az eljarasok sordn hozott dontésekért felelGs
személy(ek)rél, illetve testiilet(ek)rdl a 10. pont rendelkezik®!.

7. A beszerzett eszk6zok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A palyazati tdmogatas felhasznalasaval a projekt megvaldsitdsa soran beszerzett,
illetve létrejovo dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint kerdl
meghatarozasra’?:

Hajdananasi Epitd és Szolgaltaté Kft. tulajdonaban 1évé, Hajdananas, Fiird6
u. 7. szam alatt 1év6, 5380. hrsz-u ingatlan jelen palyazatban érintett, a
Fiirdé utca teriiletéhez kozvetleniil kapcsolodo teriiletrészének tekintetében
a tulajdonos HajdGnanasi Epité és Szolgaltaté Kft. a tamogatas soran
megvaldsulé infrastrukturalis fejlesztések palyazé altali aktivalasahoz
hozzajarul. Az ingatlant a kotelez6 fenntartasi idoszakban a fejlesztés
céljara biztositja.

HajdGinanas Varosi Onkormanyzat tulajdonaban 1évé, Hajdananas, Fiirdé u.
16. szam alatt lévo, 5384. hrsz-au és 5383. hrsz-a ingatlanok jelen
palyazatban érintett, a gazdasagi szolgaltaté épiilet, valamint a Varosi
Sportpalya Fiirdé utca fel6li gyalogos bejarat beruhazasokhoz kapcsol6dé
teriiletrészének tekintetében a tulajdonos Hajdinanas Varosi Onkormanyzat
a tamogatas soran megvaloésuld infrastrukturalis fejlesztések palyazé altali
aktivalasahoz hozzajarul. Az ingatlant a kotelez6é fenntartasi idészakban a
fejlesztés céljara biztositja.

Hajdundnds Vérosi Onkormanyzat az 5383. hrsz-U ingatlanon megvaldsuld

felépitmények tekintetében tulajdonjogot biztosit HajdUinanasi Epité és Szolgaltatd
Kft. részére.

8. A tagsag megsziinése

""" A bekezdésbél a 10. pontban foglalt rendelkezések alapjan a nem vonatkozé szévegrészlet torlendd.
12 Ttt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges méasjogokat. A dolgokat
és jogokat a palyazatban szerepl6 részletezettséggel elegendé megadni.



8.1. A Tag jelen Megdllapodas aldirasaval meger6siti, hogy a Projekt
megvaldsitasaban részt kivan venni, annak megvaldsitdasa soran fokozottan
egylttm(ikodik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az esetben Iép ki, ha
a tdmogatasi szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeinek
teljesitésére a jelen Megallapodas alairdsat kovetbéen, neki fel nem réhaté okbdl
beallott kérilmény folytan nem képes.

8.2. A Konzorciumvezet6 nem jogosult a Konzorciumbdl kilépni. A Tagok azonban
megallapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre iranyuld
szerz6désmodositasban meghatarozott idéponttdl mas Tag lassa el, melyet kdvetden
a korabbi Konzorciumvezetoé is jogosultta valik a kilépésre.

8.3. A Konzorciumvezeté felmondassal a Konzorciumbdl kizarja azt a Tagot, akinek
tevékenysége, mikoédése a projekt megvalodsitasat akar pénzigyi, akar szakmai
szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorldsa el6tt a Konzorciumvezetdé koteles kikérni a Tagok
véleményét. Az errdl sziletett irasos, Tagok altal aldirt emlékeztet6t koteles
megkuldeni a Kozrem(ikodd Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizardsa vagy jogutdéd nélkili megsziinése nem
eredményezi a jelen Megallapodas és a Konzorcium megszilinését, kivéve, ha ennek
kovetkeztében a Tagok a tamogatadsi szerzédésben és a jelen Megallapodasban
vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem képesek, és emiatt a tamogatasi
szerz6déstdl eldlinak.

8.5. Ha a kilép6 vagy jogutdd nélklil megsz(iné Tag altal vallalt kotelezettségeket a
megmaradé Tagok nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasardl hatarozhatnak. A
belép6 Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a
palyazati kiirasban foglalt kovetelményeknek.

8.6. A Tag kilépése, illetve kizarasa (a tovabbiakban egyitt kilépése) esetén koteles
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével a Projekt céljanak elérése
érdekében. A Konzorciumbdl kivalé Tag koteles a Konzorciumvezetének a kivalas
idopontjat megel6z6en a rabizott anyagi eszkozokkel és a Projekt kapcsan felmerilt
koltségekkel hidnytalanul, tételesen irdsban elszamolni, valamint az altala elvégzett
tevékenységr6l és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrol
beszamolni. Koteles tovabba a - a Megallapodas keretében esetlegesen -
hasznalatdaba kapott vagyontargyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul,
ellenszolgaltatas nélkll visszaszolgaltatni. A feladat atadas-atvételrél jegyzékoényvet
kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépd Tag és a feladat-atvétellel
érintett Tag ir ala.

A kilép6 Tagot a kivalast kovetden is, a tamogatasi szerz6dés megsziinéséig terheli a
tdmogatasi szerzddésben meghatarozott dokumentum-megébrzési kotelezettség,
ellenbrzés-tlrési kotelezettség, a kivalas idopontjaig megvaldsult tevékenységekkel
és benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos szabalytalansagokért vald helytallas.

A kilép6é Tag tulajdonaba kerilt, tamogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag
tulajdonaba kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a
megmaradd Tagok ingyenes hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas
nem valosulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejott vagyonra jutd tdmogatast a
kilép6 tag koteles Vvisszafizetni a tamogatdsi szerzOdésben visszafizetésre
meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a TAmogatd részére.
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8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodads mddositasat
igényli, amelyhez a Kozrem(kédé Szervezet hozzajaruldsa szikséges. A
hozzajarulast a tamogatasi szerz6désben a tdmogatasi szerz6dés kedvezményezett
altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Koézremi(ikodo
Szervezettdl.

9. A Megallapodas megsziinése és modositasa

9.1. Jelen Megallapodas a tdmogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi, és
osztja annak jogi sorsat. Ennek értelmében a tdmogatasi szerzédés megsziinése
jelen Megallapodas megsz(inését vonja maga utan.

9.2. Jelen Megallapodads megsziinik, ha a Tagok szama a palyazati kiirdsban
megadott minimalis tagszam al3, illetve egyre csokken.

9.3. A Megallapodds Tamogato altal meghatarozott kotelez6 tartalma csak irdsban
modosithatd, melyhez a Kozrem(ikodé Szervezet hozzadjaruldsa sziikséges. A
hozzajarulast a tdmogatasi szerz6désben a tdmogatasi szerz6dés kedvezményezett
altali moddositdsara elGirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Koézrem(kodd
Szervezettdl.

A Tagok adataiban bekOvetkezett valtozasok, igy kilondsen székhely,
bankszamlaszam, stb., nem igénylik a Megallapodas mddositasat. Az adatok
valtozasarél a Tagok haladéktalanul értesitik a Konzorciumvezetét. A
Konzorciumvezetd ezekr6l a valtozasokrdl irdsban, a szikséges alatamasztd
dokumentumok benyujtasaval értesiti a Kozrem(ikod6 Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalositasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondas jogat kizarjak.

10. A Tagok egyéb megallapodasai'?

10/11. Zaré rendelkezések

11.1 Jelen Megadllapodas 10 oldalon és 6 db eredeti példanyban készilt. A
Megallapodas a tdmogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.

11.2. A jelen Megallapodas hatalyba lépésének napja megegyezik a Tagok koézil az
utolséként alairé alairasanak napjaval. A Konzorciumvezetd a Megallapodas hatalyba
lépését kovetéen a Megdllapodas masolatanak egy példanyat megkildi a
Kozrem(ikodd Szervezet részére.

B A tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem toérdlheték. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a
kozbeszerzési eljarasok menete, a Projekttel kapcsolatban sziikséges dontések meghozatalanak menete, a
hatarozathozatal szabalyai, a tagsag megszinése esetén alkalmazand6 részletesebb szabalyozas,
rendszeres kapcsolattartdas modja, stb. illetve minden mas olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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11.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar
jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk.

11.4. A Tagok képviseletében aldir6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal,
valamint alairasi cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban
feltlintetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen
Megallapodas megkotésére és alairasara. Alaird képvisel6k kijelentik tovabba, hogy a
testlleti szerveik részér6l a jelen Megallapoddas megkotéséhez szlikséges
felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi jogligyletet
jévahagytak és harmadik személyeknek semminemd( olyan jogosultsaga nincs, mely
a Tag részér6l megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas
megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitését.

11.5. Jelen Megallapodashoz  kapcsoldodé  jogvitdk esetére Tagok a
Hajduboszorményi Jarasbirdésag, illetve értékhatartél fliggéen a Debreceni
Birdsag illetékességét kotik ki.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.

Konzorcium Vezetéje Konzorciumi Tag
Széllath Tibor polgarmester Rozgonyi Attila igyvezetd
Hajdlinanas Varosi Onkormanyzat Hajdunanasi Epitd és Szolgaltatd Kft.
P.H. P.H.
Aldiras datuma: Aldiras datuma:
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