KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalodsitasara

A 2013. szeptember 30-an megkotott megallapodas a 2013. oktober 11-ei,
a 2013. oktdber 31-ei, 2014. junius 06-ai, 2014. junius 27-ei és 2015. februar 04-ei
moddositasokkal egységes szerkezetben.

1. Preambulum

A Hajdananasi Funkciébdvité Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) az Uj
Magyarorszag Fejlesztési Terv Eszak-Alf6ldi Operativ Programjanak
»Funkciébévitd integralt telepiilési fejlesztések” targyu palyazati felhivasara
EAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosité szamon regisztralt palyazatot nyujtott be,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (tovabbiakban Témogaté) Regionalis
Operativ Program Iranyité Hatésaga a 2013. szeptember 12-én kelt, K-2013-
EAOP-5.1.1/D-12-2013-0014-0014473 /136 iktatdszamu tamogatd levél szerint
tdmogatasban részesitett.

A projekt cime: Hajdananasi Gyodgyfiirdo kornyezetének funkciébovité
fejlesztése (tovabbiakban Projekt), melynek megvaldsitasara a Tamogaté nevében
eljar6 EARFU Eszak-Alfoldi Regionalis Fejlesztési Ugynokség Kozhaszn(
Nonprofit Kft. kozrem(kodo szervezet (a tovabbiakban Koézrem(kod6 Szervezet)
tamogatasi szerzédést kot a Konzorciummal.

A Projekt megvaldsitasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egytttm(ikodési
megallapodast (a tovabbiakban Megallapodas) kotik:

2. Szerz6do felek
A Konzorcium tagjai, a tovabbiakban egyltt Tagok:

HajdGinanas Varosi Onkormanyzat

Postacim: 4080 Hajd(inanas, Koztarsasag tér 1.

Székhely: 4080 Hajdiinanas, Koztarsasag tér 1.

Azonositd szam (torzs-szam/cégjegyzékszam): 728340 (PIR)
Addészam: 15728348-2-09

Aldirdsra jogosult képvisel6je: Széllath Tibor polgarmester
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Szédmlaszam: 11738077-15372662

Hajdananasi Epité és Szolgaltato Kft.

Postacim: 4080 Hajdinanas, Kossuth u. 22,

Székhely: 4080 Hajdiinanas, Kossuth u. 22.

Azonositd szam (térzs-szam/cégjegyzékszam): 09-09-001908
Addszam: 11144946-2-09

Aldirdsra jogosult képvisel6je: Rozgonyi Attila ligyvezeté
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszam: 11738077-20003081

A Konzorcium Tagjai maguk koézal a 2013. februar 28-an kelt ,Konzorciumi
egylttm(kodési megadllapodas palyazat benydjtdsara” dokumentum alapjan a
Hajdananas Varosi Onkormanyzat Tagot valasztottdk a Konzorcium vezet6jéve



(tovabbiakban Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezetd személyét a Tagok jelen
Konzorciumi Egytttm(ikédési Megallapodassal megerdsitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvalositasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és
megfelel6 mikodtetése érdekében koordinadlja a Konzorcium miikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairdasaval a Tagok kijelentik, hogy a Kozrem(kodé Szervezet
altal a Konzorciumvezeté részére megklldott tédmogatdsi szerz6dés tervezet
rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kotelezének ismerik
el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kételezettségek minden Tagra
nézve koételezd érvénylek.

A Megallapodas aldirdsa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt
befejezését kovetbéen a Projektben kifejezett célok megvaldsitdsa érdekében a
palyazatban és a tdmogatasi szerzddésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi
id6szakban is egylttmikodnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos
fenntartasat sajat anyagi eszkézeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairdsaval a Polgari Torvénykonyvrol sz4élé 1959. évi 1V.
torvény 219. §-a és 222. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezet6t, hogy a
tamogatasi szerzddést, és annak esetleges mddositasait, valamint a szakmai
el6rehaladast alatémasztd beszamolodkat nevilkben és helyettilik alairja.

Az el6z6ekben nem szerepl6 egyéb nyilatkozatok megtétele el6tt a
Konzorciumvezetd biztositja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és
elfogadjak olyan id6ében, hogy a nyilatkozatot a Kozrem(kod6 Szervezet
jogszabalyban vagy tdmogatasi szerz6désben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés modositasat eredményezd korilmény - ideértve
a valtozas-bejelentési kotelezettség korébe tartozd eseteket is — meril fel, a tagok
kotelesek azt a Konzorciumvezetonek jelezni, illetve egyeztetni egymassal a
modositds Kozrem(ikodé Szervezettél torténd kérelmezését megeldézéen. A
Konzorciumvezetd koteles biztositani, hogy a Tagok a Kozrem(kodo Szervezet altal
kuldott tamogatasi szerz6dés modositasanak tervezetét elfogadjak.

A Tamogatasi Szerz6désben rogzitett kotelezettségek a projekt szintjén értenddek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairdasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a
Kézrem(ikodd Szervezettel megkotétt tdmogatasi szerz6dés masolatat és annak
esetleges mddositasait a tdmogatasi szerz6dés mindkét fél altal alairt példanyanak
kézhezvételét koveté 5 munkanapon belll megktldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitasa soran kotelesek egylttm(ikédni, egymas, a
jelen Megallapodéasban, illetve a Projektben vallalt kotelezettségeinek teljesitését
elGsegiteni, a teljesitéshez szikséges informaciot megadni.

A Konzorciumvezet6 kotelezi magat arra, hogy a Kozrem(kodd Szervezetnek, a
Tamogaténak, és a Projekt megvaldsitasanak ellenGrzésére jogszabaly és a
tdmogatasi szerzO0dés alapjan jogosult szerveknek a Projekt megvaldsitasaval
kapcsolatos barmilyen kozlésérdl a Tagokat tajékoztatja.



A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk
vallalt tevékenység megvaldsitasa akadalyba Utkozik, meghilusul, vagy késedelmet
szenved, illetve barmely olyan koérilményrdl, amely a Projekt megvaldsitasat
befolyasolja.

A koltségvetést érintd valtozasok bejelentési dokumentaciéjat a Tagonként
meghatarozott tdAmogatdsi 6sszegre vonatkozdan a Tag maga késziti el és tovabbitja
a Vezetdnek, aki a projektszintl dokumentumokon atvezeti a valtozast és elkildi a
Koézrem(ikodd Szervezetnek, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentumokat.

Tagok koézétti koltségatcsoportositas csak a szerz6désmédositasi kérelem keretében
inditvanyozhaté, és a Kbzremiik6d6 Szervezet jovahagyadsa sziikséges az
atcsoportositashoz!.

Amennyiben a Kézrem(ikdodd Szervezet vagy a Tamogaté a Projekttel kapcsolatban
tajékoztatast kér a Konzorciumvezet6tol, a Vezet6 felhivasdra a Tagok koételesek a
Projekt keretében a&ltaluk vallalt tevékenységrol a megfelel6 informaciét olyan
hataridbben megadni, hogy a Konzorciumvezet6 a Kozrem(ikod6 Szervezet vagy a
Tamogatd altal megszabott hatdidében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3 A Projekt megvalositéasa érdekében a Tagok az aldbbi feladatok megvaldsitasat

vallaljak, a Projektben foglalt cselekvési és pénzligyi Utemtervvel 6sszhangban:

Tag neve Feladat A feladatra jutdo |A feladatra  juto
elszamolhaté tamogatas 0sszege
kéltség Osszege

1. Hajdananas SOFT 15.040.610 Ft 15.040.610 Ft

Varosi tevékenységek

Onkormanyzat

2. Hajdunanas Nem 16.083.280 Ft 16.083.280 Ft
Varosi megoszthato
Onkormanyzat | kéltségek

3. | Hajdinanas Tér és park 159558355 159558555
Varosi kialakitasa 159.514.819 Ft 159.514.819 Ft
Onkormanyzat | elhelyezendé

eszkozokkel

4. | Hajdananas

Parkol6 épitése

94325186
83.434.009 Ft

94-325-186
83.434.009 Ft

Varosi
Onkormanyzat

5. | Hajddnanas Buszobol 190685034 1966850954
Varosi kialakitasa 30.865.966 Ft 30.865.966 Ft
Onkormanyzat

6. | Hajdananas Szabadtéri 10095090 100592
Varosi szinpad épitése 20.057.290 Ft 20.057.290 Ft
Onkormanyzat

7. | Hajdananas Kozuthal6zat I A2 A
Varosi felGjitasa 10.254.717 Ft 10.254.717 Ft
Onkormanyzat

8. | Hajdinanas Jarda felajitasa L4225 50 LD DS B0
Varosi 4.227.962 Ft 4.227.962 Ft

! Tagi szintl koltségvetés esetén sziikséges széveg rész




Onkormanyzat

9. | Hajdananas Nonprofit 2856450 2815650
Varosi szolgaltaté haz 28.051.709 Ft 28.051.709 Ft
Onkormanyzat | kialakitasa

10. | Hajdnanas Komplex teriilet 28-156-789 28:156-789
Varosi elokészités tér 27.992.723 Ft 27.992.723 Ft
Onkormanyzat | és park

kialakitasahoz

11. | Hajdananas Tartalék 10.160.000 Ft 10.160.000 Ft
Varosi
Onkormanyzat

12. | Hajdananasi Gazdasagi 52.258-160 31-354-860
Epito és | szolgaltato 54.947.065 Ft 32.968.239 Ft
Szolgaltaté épiilet épitése
Kft.

13. | Hajdananasi Sporttelep 1254490086 FE5253-48
Epito és | gyalogos bejarat 9.852.935 Ft 5.911.761 Ft
Szolgaltaté épitése
Kft.

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az
elvégzéséért.
A partnerenkénti beszerzéseket vagy kulén kell beszerezni és leszerz6dni, vagy ha a
beszerzés jellege, tartalma indokolja a k0z6s beszerzést, a mas nevében vald
beszerzésre a konzorciumvezet6t (vagy valamely konzorciumi tagot) irdsban - akar
a konzorciumi megallapodas keretében - fel kell hatalmaznia a partner arra jogosult
vezetGjének/testliletének (adott esetben a k6zbeszerzés szabalyait is figyelembe
véve). A kotelezettségvallalas azonban kézos beszerzés esetén is minden érintett tag
részérdl megtorténik, azaz valamennyi érintett tag

- alairja a létrejovo vallalkozdi szerzddést,

- megjelenik a megrendeldi//megbizdi oldalon,

- az egyes tagokat érint6 részek aranyaban a szamlak a sajat neviikre szdlnak.

3.4 Az egyes Tagok altal elszamolhatd koltségeket, és az arra juté tdmogatast a
kOvetkez6 tablazat tartalmazza?.

Tag neve Elszamolhaté kéltség Tamogatasi 6sszeg

1. | Hajdananas 405.683.085 Ft 405.683.085 Ft
Varosi

Onkormanyzat

2. | Hajdananasi 64.800.000 Ft 38.880.000 Ft
Epito és
Szolgaltaté
Kft.

3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitdsahoz az aldbbi sajat hozzajarulasukat (6nrész)
adjak, amelyek Osszesen a Projekt elszamolhaté koltségének 5,509232 %-akat
képezik, az alabbi megoszlasban:

2 Tagi szint(i koltségvetés esetén a tadmogatdsi szerz6dés relevans mellékletei tagi szinten is
elkészitendGek, az abban foglaltaknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell allniuk.




Tag neve onrész formaja Onrész 6sszege részesedése a
projekt
elszamolhaté
koltségéhez
képest (%)

1. Hajdinanas |Nemleges o o
Varosi
Onkormanyz
at

2. I:Iajdlflnénési Pénzbeli 25.920.000 Ft 5,509232
Epité és
Szolgaltato
Kft.

3.6. A Projekt el6rehaladasardl és eredményeirdl szo6lé idészaki beszamoldkat, zard
beszamoldét és projekt fenntartasi jelentést (tovabbiakban egyiltt beszamold) a
Konzorcium nevében a Konzorciumvezeto allitja 6ssze, és kildi el a Kézrem(ko6do
Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt, projekt beszamoldval még le nem fedett
id6szakban elvégzett tevékenységeik el6rehaladdsardl a beszamold Koézrem(ikodo
Szervezet részére tOrténd benyujtasanak hataridejét megel6z6 15 munkanappal
kotelesek beszamolni a Konzorciumvezeté részére, és kotelesek csatolni a
tdmogatasi szerz6désben eldirt mellékleteket.

3.7. A tagi szintl tamogatas igényléseket a tagok allitjadk ©ssze az online
szamlakit6ltdben, de a kérelmeket a konzorciumvezet6nek kell jovahagynia.® A
Tagok a kifizetési igénylés Osszedllitdsahoz szlikséges, a tdmogatasi szerz6désben
meghatadrozott dokumentumokat a Konzorciumvezetének kaldik meg. A
dokumentumokat és szamlakat a tdmogatasi szerzodésben meghatarozott tartalmi
és formai kovetelményeknek megfelelen kell elktldeni a Konzorciumvezetének.

A Kézrem(ik6dé Szervezet felé benydjtasra kerll6 kifizetési igénylésnek el kell érnie
a kifizetési kérelmek benyujtasdra vonatkozd korlatokat?.

A Tagok tudomadsul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozd, altaluk benyujtott
szamlara es6, a Koézrem(ik6d6 Szervezet altal jovahagyott tamogatast a
Ko6zrem(ik6db Szervezet kézvetleniil utalja a 2. pontban megjelélt bankszamlakra.

A Kbézrem(ikb6d6 Szervezet legfeljebb annak a tamogatasi aranynak megfelel
tamogatasi Gsszeget utal a Tag részére, amelyet a palyazati kiiras, illetve a
tamogatasrél sz6l6 déntés az adott Tag vonatkozdasaban maximalisan
meghatarozott®,

Amennyiben az esedékes tamogatas folyodsitasat megel6z6 ellendrzés alapjan
megallapithatd, hogy a Tagoknak addhatdésagok (allami addhatdsag, vamhatdsag,
onkormanyzati addhatdsag) tajékoztatdsa szerint lejart esedékességl, meg nem
fizetett kOztartozdsa van, emiatt a Kozrem(ikods Szervezet az adott Tagra jutd
tamogatas folyositasat felfliggeszti.

3 Tagi szint(i koltségvetés esetén.
4 Tagi szintll koltségvetés esetén.
3 Tagi szintli koltségvetés esetén.



Amennyiben a Koézrem(ikodé Szervezet vagy a Tamogatd szabalytalansag vagy a
tdmogatasi szerz6dés megszegése miatt mar kifizetett tdmogatas visszafizetését
rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy szerz6désszegés
miatt visszakovetelt 6sszeget koOzvetlenlil a Kozrem(ikodé Szervezet részére
visszafizetni, a Kozrem(ikodé Szervezet erre iranyulé felszélitdsaban foglaltak
szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkdvetésében vagy a tdmogatasi
szerz6dés megszegésében a Tagok milyen mértékben m(ikddtek kdzre, és a Tagok a
visszafizetési kotelezettségiket a visszafizetési felszélitdsban meghatarozott
idépontig nem teljesitik, a Kozremi(koédé Szervezet a koOvetelése teljes Osszegét
barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapjan a kovetkez6 biztositékot
nyujtjak:

Tag neve Biztositék formaja® Biztositék értéke
1. Hajdunanasi Epité | Ingatlan jelzalogjog 38.880.000 Ft
és Szolgaltaté Kft.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédéseket, stb. a tamogatasi
szerz0désben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatarozott
idépontban kotelesek a Tagok a Konzorciumvezetd részére atadni, aki azt a
Kozrem(kodo Szervezet részére tovabbitja. A biztositék jogosultja a TaAmogaté.

3.9. A Konzorcium fenntartdsa és megfelel6 mikodtetése a Konzorciumvezetd
kotelezettsége. Az ennek elmulasztasabdl eredd karokért a Tamogatd és a
Kézrem(ikdodd Szervezet iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik felel6sséggel. A
Konzorcium fenntartasa és megfeleld mikodtetése korében a Konzorciumvezetd a
tdmogatasi szerz6désben meghatarozott cél elérése érdekében Gsszehangolja a
Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem
érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan vallalt kotelezettségeikért valé egymassal
szemben fennalld felelGsségét.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megadllapodas, valamint a tadmogatdsi szerz6dés teljesitésének
idétartamara kapcsolattartékat jelolnek ki. A kapcsolattartd nevérdl, postacimérdl,
telefon és telefax-szamarol, elektronikus levélcimérél a Tagok a jelen Megallapodas
aladirasat kovetéen 6t munkanapon belll tdjékoztatjdk a Konzorciumvezetét. A
Konzorciumvezetd a kapcsolattarték nevérdl és elérhet6ségérdl tdjékoztatja a
Tagokat.

A kijelolt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szébeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatjdk a Projekt megvaldsitasanak el6rehaladasaval
kapcsolatos teend6ket. A szdbeli egyeztetést a Konzorciumvezetd kijeldlt
kapcsolattartéja hivja 6ssze. A szdbeli egyeztetésrél emlékeztet6t kell késziteni,
amelyet a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattartdja az egyeztetést kovetd ot
munkanapon belil megkild a Tagok kijeldlt kapcsolattartéja részére. Az
emlékeztetot a Kozrem(ikod6 Szervezet barmikor kérheti.

6 A kotelezl és a koételez6en valasztandd biztositékokat is ebben az oszlopban kell feltiintetni.




5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Kozrem(ikod6 Szervezet és a Tamogatod felé a Konzorciumvezet6,
mas, harmadik személyek felé a Tagok eltér6 megallapodasa hidnyaban a
Konzorciumvezet6 képviseli. Jogszabaly alapjan ellen6rzésre jogosult szervek felé a
Tag torvényes képviselGje a Tagot 6nalldan képviselheti. Az ellenérzésrél koteles a
Konzorciumvezet6t értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszini ellen6rzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban
harmadik személyek barmely Tagtol tajékoztatast kérnek, a Tag koteles errdl
el6zetesen, a tajékoztatds megadasa elbtt értesiteni a Konzorciumvezetoét.

6. Kozbeszerzési eljarasok lefolytatasa
A Projekt megvaldsitédsa érdekében sziikséges kdzbeszerzési eljarasok kiirasanak és

lefolytatédsanak madjardél, az eljardasok soran hozott dontésekért felelds
személy(ek)rdl, illetve testllet(ek)rdl a Tagok kiilon allapodnak meg.

7. A beszerzett eszk6zok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A palyazati tdmogatas felhasznaldsaval a projekt megvaldsitdsa soran beszerzett,
illetve létrejové dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az aldbbiak szerint kerdl
meghatarozasra’:

Rendelkezni jogosult | Projektben beszerzett vagyonelemek felsorolasa
megnevezése

1. | Hajdananas Varosi | Tér és park kialakitasa elhelyezendo6
Onkormanyzat eszkozokkel (5380; 5381/1; 5381/3;

5381/1 hrsz.)

2. | Hajdananas Varosi | Parkolo épitése (29445 5397/21;
Onkormanyzat 5397/22; 5381/1 hrsz.)

3. | Hajdnanas Varosi | Buszobol kialakitasa (539748 5397/20
Onkormanyzat hrsz.)

4. | Hajdananas Varosi | Szabadtéri szinpad épitése (5381/1 hrsz.)
Onkormanyzat

5. | Hajdunanas Varosi | Kozathal6zat felGjitasa (5381/1 hrsz.)
Onkormanyzat

6. | Hajdinanas Varosi | Jarda felajitasa (5381/1 hrsz.)
Onkormanyzat

7. | Hajdananas Varosi | Nonprofit szolgaltaté haz  kialakitasa
Onkormanyzat (539748 5397/20 hrsz.)

8. | Hajdinanas Varosi | Komplex teriilet el6készités tér és park
Onkormanyzat kialakitasdhoz (5381/1 hrsz.)

9. | Hajdananasi Epité és | Gazdasagi szolgaltaté épiilet épitése
Szolgaltaté Kft. (5381/1 hrsz.)

10. | Hajdananasi Epité és | Sporttelep gyalogos bejarat épitése (5384
Szolgaltaté Kft. hrsz.)

7 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és
jogokat a palyazatban szerepl6 részletezettséggel elegendé megadni.




8. A tagsag megsziinése

8.1. A Tag jelen Megdllapodas aldirasaval megerfsiti, hogy a Projekt
megvaldsitdsaban részt kivan venni, annak megvaldsitdsa soran fokozottan
egylttm(ikodik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az esetben Iép ki, ha
a tamogatasi szerz6désben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeinek
teljesitésére a jelen Megallapodas alairdsat kovetbéen, neki fel nem rdéhaté okbdl
beallott kérilmény folytdn nem képes.

8.2. A Konzorciumvezetd nem jogosult a Konzorciumbdél kilépni. A Tagok azonban
megallapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre iranyuld
szerz6désmddositasban meghatarozott id6ponttél mas Tag lassa el, melyet kévetden
a korabbi Konzorciumvezet6 is jogosultta valik a kilépésre.

8.3. A Konzorciumvezetd felmondassal a Konzorciumbdl kizarja azt a Tagot, akinek
tevékenysége, mikodése a projekt megvaldsitdsat akar pénzligyi, akar szakmai
szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Konzorciumvezetd koteles kikérni a Tagok
véleményét. Az errdl sziletett irdsos, Tagok altal aldirt emlékeztetot koteles
megkuldeni a Kozrem(ikodé Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizardsa vagy jogutdd nélkili megszlinése nem
eredményezi a jelen Megallapodas és a Konzorcium megszUlinését, kivéve, ha ennek
kovetkeztében a Tagok a tamogatasi szerzGdésben és a jelen Megallapodasban
vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem képesek, és emiatt a tamogatasi
szerz6déstdl eldlinak.

8.5. Ha a kilép6 vagy jogutdod nélkll megsziné Tag altal vallalt kotelezettségeket a
megmaraddé Tagok nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevondsardél hatarozhatnak. A
belép6 Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a
palyazati kiirasban foglalt kovetelményeknek.

8.6. A Tag kilépése, illetve kizarasa (a tovabbiakban egyltt kilépése) esetén kételes
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével a Projekt céljanak elérése
érdekében. A Konzorciumbdl kivaldo Tag koételes a Konzorciumvezetének a kivalas
idépontjat megel6z6en a rabizott anyagi eszkozokkel és a Projekt kapcsan felmerilt
koltségekkel hianytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az altala elvégzett
tevékenységr6l és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrol
beszamolni. Koteles tovabba a - a Megallapodas keretében esetlegesen -
hasznalataba kapott vagyontdrgyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul,
ellenszolgaltatas nélkll visszaszolgaltatni. A feladat atadas-atvételrdl jegyzékoényvet
kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezet6, a kilép6 Tag és a feladat-atvétellel
érintett Tag ir ala.

A kilép6 Tagot a kivalast kovetden is, a tdmogatasi szerz6dés megsz(inéséig terheli a
tdmogatasi szerz0désben meghatarozott dokumentum-megolrzési kotelezettség,
ellenGrzés-tlrési kotelezettség, a kivalas idGpontjaig megvaldsult tevékenységekkel
és benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos szabalytalansagokért vald helytallas.

A kilép6é Tag tulajdonaba kerilt, tdamogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag
tulajdonaba kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a
megmaradod Tagok ingyenes hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas
nem valosulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejott vagyonra juté tdmogatast a



kilép6 tag koteles visszafizetni a tamogatasi szerz6désben visszafizetésre
meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a TAmogatd részére.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapoddas mddositasat
igényli, amelyhez a Kozremi(k6éd6 Szervezet hozzajaruldsa szikséges. A
hozzajarulast a tamogatasi szerz6désben a tdmogatasi szerz6dés kedvezményezett
altali mddositasara elGirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Koézrem{kodd
Szervezettdl.

9. A Megallapodas megsziinése és modositasa

9.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi, és
osztja annak jogi sorsat. Ennek értelmében a tadmogatasi szerz6dés megsziinése
jelen Megallapodas megsz(inését vonja maga utan.

9.2. Jelen Megallapodds megszinik, ha a Tagok szama a palyazati kiirdsban
megadott minimalis tagszam al3, illetve egyre csokken.

9.3. A Megallapodds Tamogaté altal meghatarozott kotelez6 tartalma csak irdsban
modosithatd, melyhez a Kozrem(kédé Szervezet hozzadjaruldsa szikséges. A
hozzajarulast a tdmogatasi szerz6désben a tamogatasi szerz6dés kedvezményezett
altali mddositasara elGirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Koézrem{kodd
Szervezettdl.

A Tagok adataiban bekOvetkezett valtozasok, igy kilondsen székhely,
bankszamlaszédm, stb., nem igénylik a Megallapodas moddositasdt. Az adatok
valtozasarél a Tagok haladéktalanul értesitik a Konzorciumvezetét. A
Konzorciumvezetd ezekrdl a valtozasokrdl irdasban, a szikséges alatamaszto
dokumentumok benyuljtasaval értesiti a Kozremik6do Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondas jogat kizarjak.

10. A Tagok egyéb megallapodasai®

10/11. Zaro6 rendelkezések

11.1 Jelen Megadllapodas 10 oldalon és 6 db eredeti példanyban készilt. A
Megallapodas a tdAmogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

11.2. A jelen Megallapodas hatalyba lépésének napja megegyezik a Tagok kozil az
utolséként aldirdé aladirasanak napjaval. A Konzorciumvezeté a Megallapodas hatalyba
[épését kovetéen a Megadllapodds masolatdnak egy példanyat megkildi a
Kézrem(ikdodd Szervezet részére.

8 A tagok a minta &ltal nem szabdlyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem toérélheték. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a
kozbeszerzési eljarasok menete, a Projekttel kapcsolatban sziikséges dontések meghozataldnak menete, a
hatdrozathozatal szabalyai, a tagsdg megsziinése esetén alkalmazand6 részletesebb szabalyozas,
rendszeres kapcsolattartds modja, stb. illetve minden mas olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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11.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozdé magyar
jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk.

11.4. A Tagok képviseletében aldir6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal,
valamint alairasi cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban
feltiintetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen
Megallapodas megkotésére és aldirasara. Alaird képviselbk kijelentik tovabba, hogy a
testlleti szerveik részér6l a jelen Megallapoddas megkotéséhez sziikséges
felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi joglgyletet
jévahagytak és harmadik személyeknek semminem( olyan jogosultsaga nincs, mely
a Tag részér6l megakadalyozna vagy barmiben korlatoznd a jelen Megallapodas
megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitését.

11.5. Jelen Megaéllapoddshoz  kapcsolédd  jogvitdk esetére Tagok a
Hajdiboszorményi Jarasbirosag, illetve értékhatartdl figgéen a Debreceni
Torvényszék illetékességét kotik ki.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és k6z6s értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Konzorcium Vezet6je Konzorciumi Tag
Sz6llath Tibor polgarmester Rozgonyi Attila tUigyvezetd
Hajdunanas Varosi Onkormanyzat Hajdinanasi Epitd és Szolgaltatd Kft.
P.H. P.H.
Alairas datuma: Alairas datuma:
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