KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalodsitasara

A 2013. szeptember 30-an megkotott megallapodas a 2013. oktober 11-ei,
a 2013. oktéber 31-ei, 2014. junius 06-ai, 2014. junius 27-ei, 2015. februar 04-ei, 2015.
februar 27-ei, 2015. majus 29-ei és 2015. augusztus 31-ei mddositasokkal egységes
szerkezetben.

1. Preambulum

A Hajdananasi Funkciébdvité Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) az Uj
Magyarorszag Fejlesztési Terv Eszak-Alfoldi Operativ Programjanak
~Funkciobovité integralt teleplilési fejlesztések” targyu palyazati felhivasara
EAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonositd szdmon regisztralt palyazatot nyujtott be,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (tovabbiakban Témogaté) Regionalis
Operativ Program Iranyit6 Hatésaga a 2013. szeptember 12-én kelt, K-2013-
EAOP-5.1.1/D-12-2013-0014-0014473/136 iktatoszamu tamogatd levél szerint
tamogatasban részesitett.

A projekt cime: Hajdananasi Gyogyfiirdo kornyezetének funkcidobovito
fejlesztése (tovabbiakban Projekt), melynek megvaldsitasara a Tamogat6 nevében
eljar6 EARFU Eszak-Alfoldi Regionalis Fejlesztési Ugynokség Kozhaszn(
Nonprofit Kft. kozrem(ikodo szervezet (a tovabbiakban Kozrem(ikodo Szervezet)
tdmogatasi szerz6dést k6t a Konzorciummal.

A Projekt megvaldsitasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egytttm(ikodési
megallapodast (a tovabbiakban Megallapodas) kotik:

2. Szerz6do felek
A Konzorcium tagjai, a tovabbiakban egyltt Tagok:

HajdGinanas Varosi Onkormanyzat

Postacim: 4080 Hajdinanas, Kéztarsasag tér 1.

Székhely: 4080 Hajdiinanas, Koztarsasag tér 1.

Azonositd szam (torzs-szam/cégjegyzékszam): 728340 (PIR)
Addészam: 15728348-2-09

Alairasra jogosult képvisel6je: Szollath Tibor polgarmester
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszam: 11738077-15372662

Hajdananasi Epit6 és Szolgaltato Kft.

Postacim: 4080 Hajduinanas, Kossuth u. 22.

Székhely: 4080 Hajdinanas, Kossuth u. 22.

Azonositd szam (térzs-szam/cégjegyzékszam): 09-09-001908
Addészam: 11144946-2-09

Alairasra jogosult képviselGje: Gere Miklds iigyvezeto
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszam: 11738077-20003081

A Konzorcium Tagjai maguk koézal a 2013. februar 28-an kelt ,Konzorciumi
egylttmikodési megallapodas palyazat benyujtdsara” dokumentum alapjan a



Hajdinanas Varosi Onkormanyzat Tagot valasztottdk a Konzorcium vezet8jéve
(tovabbiakban Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezetd személyét a Tagok jelen
Konzorciumi Egytttm(ikédési Megallapodassal megerdsitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvaldsitdsa, valamint a Konzorcium fenntartdsa és
megfelelé mikodtetése érdekében koordinalja a Konzorcium miikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairdasaval a Tagok kijelentik, hogy a Kozrem(kodé Szervezet
altal a Konzorciumvezeté részére megklldott tédmogatdsi szerz6dés tervezet
rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kotelezének ismerik
el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kotelezettségek minden Tagra
nézve koételezd érvénylek.

A Megadllapodas aldirdsa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt
befejezését kovetbéen a Projektben kifejezett célok megvaldsitdsa érdekében a
palyazatban és a tamogatasi szerzédésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi
id6szakban is egylttm(ikodnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos
fenntartasat sajat anyagi eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Torvénykonyvrol sz4élé 1959. évi 1IV.
torvény 219. §-a és 222. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezet6t, hogy a
tamogatasi szerzddést, és annak esetleges mddositasait, valamint a szakmai
elérehaladast alatémasztd beszamolodkat neviikben és helyettiik alairja.

Az el6z6ekben nem szerepl6é egyéb nyilatkozatok megtétele el6tt a
Konzorciumvezetd biztositja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és
elfogadjak olyan idGben, hogy a nyilatkozatot a Kozrem(ikédé Szervezet
jogszabalyban vagy tamogatasi szerz6désben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés modositasat eredményezd korilmény - ideértve
a valtozas-bejelentési kotelezettség kérébe tartozd eseteket is — mertl fel, a tagok
kotelesek azt a Konzorciumvezetének jelezni, illetve egyeztetni egymassal a
modositds Kozrem(ikodé Szervezettél torténd kérelmezését megeldézéen. A
Konzorciumvezet6 koételes biztositani, hogy a Tagok a Kozrem(ikod6 Szervezet altal
klldott tdAmogatasi szerz6dés modositasanak tervezetét elfogadjak.

A Tamogatasi Szerz6désben rogzitett kotelezettségek a projekt szintjén értenddek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairdsaval kotelezettséget vallal arra, hogy a
Kézrem(ikdodd Szervezettel megkotétt tdmogatasi szerz6dés masolatat és annak
esetleges moddositasait a tdmogatasi szerz6dés mindkét fél altal alairt példanyanak
kézhezvételét koveté 5 munkanapon belll megktldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalodsitédsa soran kotelesek egylttmikoédni, egymas, a
jelen Megallapodéasban, illetve a Projektben vallalt kotelezettségeinek teljesitését
el6segiteni, a teljesitéshez szilkséges informaciot megadni.

A Konzorciumvezet6 kotelezi magat arra, hogy a KozremU(koédé Szervezetnek, a
Tamogaténak, és a Projekt megvaldsitasanak ellenGrzésére jogszabaly és a
tamogatasi szerz6dés alapjan jogosult szerveknek a Projekt megvaldsitasaval
kapcsolatos barmilyen kozlésér6l a Tagokat tajékoztatja.



A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk
vallalt tevékenység megvaldsitasa akadalyba Utkozik, meghilusul, vagy késedelmet
szenved, illetve barmely olyan koérilményrdl, amely a Projekt megvaldsitasat
befolyasolja.

A koltségvetést érintd valtozasok bejelentési dokumentaciéjat a Tagonként
meghatarozott tdAmogatdsi 6sszegre vonatkozdan a Tag maga késziti el és tovabbitja
a Vezetdnek, aki a projektszintl dokumentumokon atvezeti a valtozast és elkildi a
Kozrem(kddo Szervezetnek, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentumokat.

Tagok koézétti koltségatcsoportositas csak a szerz6désmédositasi kérelem keretében
inditvanyozhaté, és a Kbézrem(ikéd6 Szervezet jovahagyasa sziikséges az
atcsoportositashoz®.

Amennyiben a Kézrem(ikddé Szervezet vagy a Tamogaté a Projekttel kapcsolatban
tajékoztatast kér a Konzorciumvezet6tol, a Vezet6 felhivdsdra a Tagok koételesek a
Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrél a megfeleld informaciét olyan
hataridbben megadni, hogy a Konzorciumvezet6 a Kozrem(ikod6 Szervezet vagy a
Tamogatd altal megszabott hataidében a kért tajékoztatdst megadhassa.

3.3 A Projekt megvalositéasa érdekében a Tagok az alabbi feladatok megvaldsitasat
vallaljak, a Projektben foglalt cselekvési és pénzligyi Utemtervvel 6sszhangban:

Tag neve Feladat A feladatra jutdo |A feladatra  juto
elszamolhaté tamogatas 6sszege
kéltség Gsszege

1. Hajdananas SOFT 15-040-610F% 15-040-610-Ft
Varosi tevékenységek 14.989.991 Ft 14.989.991 Ft
Onkormanyzat

2. | Hajdananas Nem 16.083.280 Ft 16.083.280 Ft
Varosi megoszthato
Onkormanyzat | kéltségek

3. | Hajdnanas Tér és park F50-54-4-340-F 505440
Varosi kialakitasa 159.499.485 Ft 159.499.485 Ft
Onkormanyzat | elhelyezendé

eszkozokkel

4. | Hajdinanas

Parkol6 épitése

83-434-009-Ft

83-434-009-Ft

Varosi 83.423.524 Ft 83.423.524 Ft
Onkormanyzat

5. Hajdunanas Buszobol 30-865-966F% 30-865-966+Ft
Varosi kialakitasa 30.863.854 Ft 30.863.854 Ft
Onkormanyzat

6. | Hajdananas Szabadtéri 20857200 20-857200-F:
Varosi szinpad épitése 20.055.100 Ft 20.055.100 Ft
Onkormanyzat

7. HajdGnanas Kozathalézat 20-195-175-F% 20-195-175F¢
Varosi felGjitasa és 20.701.924 Ft 20.701.924 Ft
Onkormanyzat | pétmunka

8. | Hajdinanas

Jarda felGjitasa

4227962 Ft

4227962 Ft

! Tagi szintl koltségvetés esetén sziikséges széveg rész




Varosi 4.227.492 Ft 4.227.492 Ft
Onkormanyzat

9. | Hajdananas Nonprofit 28-054-F09- ¢ 280547090
Varosi szolgaltaté haz 28.048.580 Ft 28.048.580 Ft
Onkormanyzat | kialakitasa

10. | Hajdnanas Komplex teriilet 27002 705 2002 205 F
Varosi elokészités tér 27.789.855 Ft 27.789.855 Ft
Onkormanyzat | és park

kialakitasahoz

11. | Hajdananas Tartalék 20 LA 210 LA R
Varosi 0 Ft 0 Ft
Onkormanyzat

12. | Hajdananasi Gazdasagi 54.947.065 Ft 32.968.239 Ft
Epité és | szolgaltato
Szolgaltaté épiilet épitése
Kft.

13. | Hajdananasi Sporttelep 9.852.935 Ft 5.911.761 Ft
Epit6 és | gyalogos bejarat
Szolgaltaté épitése
Kft.

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az
elvégzéséért.
A partnerenkénti beszerzéseket vagy kilon kell beszerezni és leszerz6dni, vagy ha a
beszerzés jellege, tartalma indokolja a k0z6s beszerzést, a mas nevében vald
beszerzésre a konzorciumvezetot (vagy valamely konzorciumi tagot) irdsban - akar
a konzorciumi megallapodas keretében - fel kell hatalmaznia a partner arra jogosult
vezetbjének/testlletének (adott esetben a kozbeszerzés szabadlyait is figyelembe
véve). A kotelezettségvallalds azonban kdzds beszerzés esetén is minden érintett tag
részérdl megtorténik, azaz valamennyi érintett tag

- alairja a létrejovo vallalkozoi szerzddést,

- megjelenik a megrendel6i//megbizéi oldalon,

- az egyes tagokat érintd részek aranyaban a szamlak a sajat neviikre szélnak.

3.4 Az egyes Tagok altal elszamolhatd koltségeket, és az arra jutd tédmogatast a
kovetkez6 tablazat tartalmazza?.

Tag neve Elszamolhaté kéltség Tamogatasi 6sszeg

1. | Hajdananas 405.683.085 Ft 405.683.085 Ft
Varosi
Onkormanyzat

2. | Hajdananasi 64.800.000 Ft 38.880.000 Ft
Epité és
Szolgaltaté
Kft.

2 Tagi szint(i koltségvetés esetén a tadmogatdsi szerz6dés relevans mellékletei tagi szinten is
elkészitendGek, az abban foglaltaknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell allniuk.




3.5. A Tagok a Projekt megvalésitasdhoz az aldbbi sajat hozzajarulasukat (6nrész)
adjak, amelyek Osszesen a Projekt elszamolhatdé koltségének 5,509232 %-akat
képezik, az alabbi megoszlasban:

Tag neve onrész formaja Onrész 6sszege részesedése a
projekt
elszamolhaté
koltségéhez
képest (%)

1. Hajdiunanas |Nemleges o o
Varosi
Onkormanyz
at

2. Hajdananasi |Pénzbeli 25.920.000 Ft 5,509232
Epité és
Szolgaltato
Kft.

3.6. A Projekt el6rehaladasardl és eredményeirdl szo6lé idészaki beszamoldkat, zard
beszamoldt és projekt fenntartasi jelentést (tovabbiakban egyltt beszamold) a
Konzorcium nevében a Konzorciumvezet6 allitja 6ssze, és kildi el a Kézremi(kodo
Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt, projekt beszamoléval még le nem fedett
id6szakban elvégzett tevékenységeik el6rehaladasardl a beszamold Kozremiikodo
Szervezet részére tOrténd benyuljtasanak hataridejét megel6zé 15 munkanappal
kotelesek beszamolni a Konzorciumvezeté részére, és kotelesek csatolni a
tamogatasi szerz6désben eldirt mellékleteket.

3.7. A tagi szintl tamogatas igényléseket a tagok allitjadk ©ssze az online
szamlakit6ltében, de a kérelmeket a konzorciumvezet6nek kell jovahagynia.® A
Tagok a kifizetési igénylés 0sszeadllitasahoz szlikséges, a tdmogatasi szerz6désben
meghatadrozott dokumentumokat a Konzorciumvezetének kuldik meg. A
dokumentumokat és szamlakat a tdmogatasi szerz6désben meghatarozott tartalmi
és formai kovetelményeknek megfelelen kell elktldeni a Konzorciumvezetének.

A Kézrem(ikédé Szervezet felé benydjtasra kerllb kifizetési igénylésnek el kell érnie
a kifizetési kérelmek benyujtasara vonatkozo korlatokat?.

A Tagok tudomadasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozd, altaluk benyujtott
szamlara es6, a Koézrem(ik6d6 Szervezet altal jovahagyott tamogatast a
Ko6zrem(ik6db Szervezet kézvetlendl utalja a 2. pontban megjelolt bankszamlakra.

A Kbézrem(ik6d6 Szervezet legfeljebb annak a tamogatasi aranynak megfelel
tamogatasi Gsszeget utal a Tag részére, amelyet a palyazati kiiras, illetve a
tamogatasrol szol6 dontés az adott Tag vonatkozdasdban  maximadalisan
meghatarozott®,

Amennyiben az esedékes tamogatads folydsitasat megel6z6 ellenérzés alapjan
megallapithatd, hogy a Tagoknak addhatésagok (allami addhatdsag, vamhatdsag,

3 Tagi szint(i koltségvetés esetén.
4 Tagi szintll koltségvetés esetén.
3 Tagi szintli koltségvetés esetén.



Onkormanyzati adéhatésag) tajékoztatdsa szerint lejart esedékességli, meg nem
fizetett kOztartozasa van, emiatt a Kozrem(ikodé Szervezet az adott Tagra jutd
tdmogatas folyositasat felfiiggeszti.

Amennyiben a Koézrem(ikodé Szervezet vagy a Tamogatd szabalytalansag vagy a
tdmogatasi szerz6dés megszegése miatt mar kifizetett tdmogatas visszafizetését
rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy szerz6désszegés
miatt visszakovetelt ©sszeget koOzvetlenlil a Kozrem(ikodé Szervezet részére
visszafizetni, a Kozrem(ikodé Szervezet erre iranyulé felszélitdsaban foglaltak
szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkdvetésében vagy a tamogatasi
szerz0dés megszegésében a Tagok milyen mértékben mikodtek kozre, és a Tagok a
visszafizetési kotelezettségiket a visszafizetési felszélitdsban meghatarozott
idépontig nem teljesitik, a Kozremi(koédé Szervezet a koOvetelése teljes Osszegét
barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapjan a kovetkez6 biztositékot
nyujtjak:

Tag neve Biztositék formaja® Biztositék értéke

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzdédéseket, stb. a tamogatasi
szerz0désben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatarozott
idépontban kotelesek a Tagok a Konzorciumvezet6 részére atadni, aki azt a
Kozrem(kodd Szervezet részére tovabbitja. A biztositék jogosultja a TAmogato.

3.9. A Konzorcium fenntartdsa és megfelel6 mikodtetése a Konzorciumvezetd
kotelezettsége. Az ennek elmulasztasabdl eredd karokért a Tamogatd és a
Kézrem(ikdodd Szervezet iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik felel6sséggel. A
Konzorcium fenntartasa és megfeleld mikodtetése korében a Konzorciumvezetd a
tdmogatasi szerz6désben meghatarozott cél elérése érdekében Gsszehangolja a
Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem
érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan vallalt kotelezettségeikért valé egymassal
szemben fennalld felel6sségét.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megadllapodas, valamint a tadmogatdsi szerz6dés teljesitésének
idétartamara kapcsolattartékat jelolnek ki. A kapcsolattartd nevérdl, postacimérdl,
telefon és telefax-szamarol, elektronikus levélcimérél a Tagok a jelen Megallapodas
alairasat kovetéen 6t munkanapon belll tajékoztatjdk a Konzorciumvezetét. A
Konzorciumvezetd a kapcsolattarték nevérdl és elérhet6ségérdl tdjékoztatja a
Tagokat.

A kijelolt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szébeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatjdk a Projekt megvaldsitdsanak el6rehaladasaval
kapcsolatos teendbket. A szobeli egyeztetést a Konzorciumvezeté kijeldlt
kapcsolattartéja hivja Ossze. A szobeli egyeztetésrél emlékeztet6t kell késziteni,

6 A kotelezl és a koételez6en valasztandd biztositékokat is ebben az oszlopban kell feltiintetni.




amelyet a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattartdja az egyeztetést kovetd ot
munkanapon belil megklild a Tagok kijelolt kapcsolattartéja részére. Az
emlékeztetot a Kozrem(ikod6 Szervezet barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Kozrem(ikod6 Szervezet és a Tamogatod felé a Konzorciumvezet6,
mas, harmadik személyek felé a Tagok eltér6 megallapodasa hidnyaban a
Konzorciumvezet6 képviseli. Jogszabaly alapjan ellen6rzésre jogosult szervek felé a
Tag torvényes képvisel6je a Tagot onalldan képviselheti. Az ellen6rzésrél koteles a
Konzorciumvezet6t értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszini ellen6rzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban
harmadik személyek barmely Tagtol tajékoztatast kérnek, a Tag koteles errdl
el6zetesen, a tajékoztatds megadasa elbtt értesiteni a Konzorciumvezetoét.

6. Kozbeszerzési eljarasok lefolytatasa
A Projekt megvaldsitdsa érdekében sziikséges kdzbeszerzési eljarasok kiirasanak és

lefolytatédsdanak madjarél, az eljardasok sordn hozott dontésekért felelOs
személy(ek)rdl, illetve testllet(ek)rdl a Tagok kiilon allapodnak meg.

7. A beszerzett eszk6zok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A palyazati tdmogatas felhasznaldsaval a projekt megvaldsitasa soran beszerzett,
illetve létrejové dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az aladbbiak szerint kerdl
meghatarozasra’:

Rendelkezni jogosult | Projektben beszerzett vagyonelemek felsorolasa
megnevezése

1. | Hajdananas Varosi | Tér és park kialakitasa elhelyezendo6
Onkormanyzat eszkozokkel (5380; 5381/1; 5381/3;

5381/1 hrsz.)

2. | Hajdananas Varosi | Parkolé  épitése (5397/21; 5397/22;
Onkormanyzat 5381/1; 5384 hrsz.)

3. | Hajdnanas Varosi | Buszobdl kialakitasa (5397/20 hrsz.)
Onkormanyzat

4. | Hajdananas Varosi | Szabadtéri szinpad épitése (5381/1 hrsz.)
Onkormanyzat

5. | Hajdunanas Varosi | Kozathal6zat felGjitasa (5381/1 hrsz.)
Onkormanyzat

6. | Hajdinanas Varosi | Jarda felajitasa (5381/1 hrsz.)
Onkormanyzat

7. | Hajdananas Varosi | Nonprofit szolgaltaté haz  kialakitasa
Onkormanyzat (5397/20 hrsz.)

8. | Hajdunanas Varosi | Komplex teriilet elokészités tér és park
Onkormanyzat kialakitasdhoz (5381/1 hrsz.)

9. | HajdGnanasi Epité és | Gazdasagi szolgaltaté épiilet épitése
Szolgaltato Kft. (5381/1 hrsz.)

7 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és
jogokat a palyazatban szerepl6 részletezettséggel elegendé megadni.



10. | Hajdananasi Epité és | Sporttelep gyalogos bejarat épitése (5384
Szolgaltato Kft. hrsz.)

8. A tagsag megsziinése

8.1. A Tag jelen Megallapodas aldirdsaval megerdsiti, hogy a Projekt
megvaldsitdsaban részt kivan venni, annak megvaldsitasa soran fokozottan
egylttm(ikodik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az esetben Iép ki, ha
a tdmogatasi szerzddésben és a jelen Megadllapodasban vallalt kotelezettségeinek
teljesitésére a jelen Megdllapodas aldirasat koévetben, neki fel nem réhatd okbdl
beallott kérilmény folytdn nem képes.

8.2. A Konzorciumvezetd nem jogosult a Konzorciumbdl kilépni. A Tagok azonban
megallapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre iranyuld
szerz6désmddositasban meghatarozott id6ponttél mas Tag lassa el, melyet kévetden
a korabbi Konzorciumvezetd is jogosultta valik a kilépésre.

8.3. A Konzorciumvezet6 felmondassal a Konzorciumbdl kizarja azt a Tagot, akinek
tevékenysége, mikodése a projekt megvaldsitdasat akar pénzligyi, akar szakmai
szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Konzorciumvezetd koteles kikérni a Tagok
véleményét. Az err6l szlletett irdsos, Tagok altal aldirt emlékeztet6t koteles
megktildeni a Kézrem(kodd Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizardsa vagy jogutdd nélkili megszlinése nem
eredményezi a jelen Megallapodas és a Konzorcium megszi(inését, kivéve, ha ennek
kovetkeztében a Tagok a tamogatasi szerzédésben és a jelen Megallapodasban
vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem képesek, és emiatt a tamogatasi
szerz6déstol eldllnak.

8.5. Ha a kilép6 vagy jogutdod nélkil megsz(ind Tag altal vallalt kotelezettségeket a
megmaradé Tagok nem tudjadk teljesiteni, Uj Tag bevondsardél hatarozhatnak. A
belépbé Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a
palyazati kiirasban foglalt kovetelményeknek.

8.6. A Tag kilépése, illetve kizarasa (a tovabbiakban egyltt kilépése) esetén koteles
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével a Projekt céljanak elérése
érdekében. A Konzorciumbdl kivalé Tag koteles a Konzorciumvezetének a kivalas
idépontjat megel6z6en a rabizott anyagi eszkozokkel és a Projekt kapcsan felmerilt
koltségekkel hianytalanul, tételesen irdsban elszamolni, valamint az altala elvégzett
tevékenységrol és az elvallalt, de kivalasdig el nem végzett tevékenységekrol
beszamolni. Koteles tovabba a - a Megallapodas keretében esetlegesen -
hasznalatdba kapott vagyontdrgyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul,
ellenszolgaltatas nélkll visszaszolgaltatni. A feladat atadas-atvételrél jegyzékoényvet
kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépé Tag és a feladat-atvétellel
érintett Tag ir ala.

A kilép6 Tagot a kivalast kovetden is, a tdmogatasi szerz6dés megsz(inéséig terheli a
tamogatasi szerz6désben meghatarozott dokumentum-meglrzési kotelezettség,
ellen6rzés-tiirési kotelezettség, a kivalas id6pontjdig megvaldsult tevékenységekkel
és benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos szabalytalansagokért valo helytallas.



A kilép6é Tag tulajdonaba kerilt, tdmogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag
tulajdonaba kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a
megmaradod Tagok ingyenes hasznalatéba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas
nem valosulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejott vagyonra jutd tdmogatast a
kilép6 tag koteles visszafizetni a tamogatasi szerz6désben visszafizetésre
meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a TAmogatd részére.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapoddas mddositasat
igényli, amelyhez a Kozremi(kéd6 Szervezet hozzajaruldsa szikséges. A
hozzdajarulast a tdmogatasi szerz6désben a tdmogatasi szerzédés kedvezményezett
altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Koézremi(ikodoé
Szervezettdl.

9. A Megallapodas megsziinése és modositasa

9.1. Jelen Megallapodas a tdmogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi, és
osztja annak jogi sorsat. Ennek értelmében a tamogatasi szerz6dés megsziinése
jelen Megallapodas megsz(inését vonja maga utan.

9.2. Jelen Megallapodas megszlinik, ha a Tagok szama a palyazati kiirdsban
megadott minimalis tagszam al3, illetve egyre csokken.

9.3. A Megallapodds Tamogaté altal meghatarozott kotelez6 tartalma csak irdsban
modosithatd, melyhez a Kozrem(kédé Szervezet hozzadjaruldsa szikséges. A
hozzajarulast a tdmogatdasi szerz6désben a tdmogatasi szerz6dés kedvezményezett
altali mddositasara elGirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Koézrem(kodd
Szervezettdl.

A Tagok adataiban bekOvetkezett valtozasok, igy kllondsen székhely,
bankszamlaszam, stb., nem igénylik a Megallapoddas mddositasat. Az adatok
valtozasarél a Tagok haladéktalanul értesitik a Konzorciumvezetét. A
Konzorciumvezetd ezekr6l a valtozasokrdl irdasban, a szikséges alatamaszto
dokumentumok benyuljtasaval értesiti a Kozremiko6do Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalositasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondas jogat kizarjak.

10. A Tagok egyéb megallapodasai®

10/11. Zaro rendelkezések

11.1 Jelen Megallapodds 10 oldalon és 6 db eredeti példanyban készllt. A
Megallapodas a tdmogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

8 A tagok a minta &ltal nem szabdlyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem toérélheték. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a
kozbeszerzési eljarasok menete, a Projekttel kapcsolatban sziikséges dontések meghozataldanak menete, a
hatadrozathozatal szabalyai, a tagsag megsziinése esetén alkalmazand6 részletesebb szabalyozas,
rendszeres kapcsolattartds modja, stb. illetve minden mas olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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11.2. A jelen Megallapodas hatdlyba lépésének napja megegyezik a Tagok kozull az
utolséként aldird aladirdsanak napjaval. A Konzorciumvezet6 a Megallapodas hatalyba
l[épését kovetéen a Megdllapodas masolatanak egy példanyat megkildi a
K6ézrem(kodd Szervezet részére.

11.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozdé magyar
jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk.

11.4. A Tagok képviseletében aldir6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal,
valamint alairasi cimpéldanyaikkal igazoljdk, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban
feltiintetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen
Megallapodas megkotésére és aldirasara. Alaird képviselbk kijelentik tovabba, hogy a
testlileti szerveik részér6l a jelen Megallapodds megkotéséhez sziikséges
felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi joglgyletet
jovahagytak és harmadik személyeknek semminem{ olyan jogosultsdga nincs, mely
a Tag részér6l megakadalyozna vagy barmiben korlatoznd a jelen Megallapodas
megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitését.

11.5. Jelen Megallapoddshoz  kapcsoléddé  jogvitdk  esetére Tagok a
Hajduboszorményi Jarasbirdésag, illetve értékhatartdl fliggéen a Debreceni
Torvényszék illetékességét kotik ki.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és k6z6s értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Konzorcium Vezet6je Konzorciumi Tag
Szé6llath Tibor polgarmester Gere Miklds lUgyvezeto
Hajdinanas Varosi Onkormanyzat HajdUnanasi Epité és Szolgaltatd Kft.
P.H. P.H.
Alairas datuma: Alairas datuma:

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.



