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FELÚJÍTÁSI ÉS KORSZERŐSÍTÉSI MŐSZAKI LEÍRÁS 

Jelen tervdokumentáció a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás Köztársa-

ság tér 1.) részére a 4080. Hajdúnánás, Irányi u. 3. a 3600/6. helyrajzi szám alatt Meglévı 

Városi Sportcsarnok szociális épületrészének felújítási tervdokumentációjához készült.  

ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM: 
Az I. ütem felújítás:Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított elıirányzatból a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet pályázati keretében az „Iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” nyertes pályázat alapján 
Önkormányzatunk 2013. év tavaszán a Városi Sportcsarnok szociális épületrészének külsı 
homlokzati felújítását - a lefagyott vakolat teljes cseréjét, az épület energetikai 
jellemzıinek javítását és a tetıszerkezet beázásainak megszüntetését - valósította meg az 
épületrész felújítása kapcsán. 
 
A II. ütem felújítás indokai: Az épület 1993-ban készült el, mely épületen a szociális 
épületrész külsı homlokzati és tetıszerkezeti felújításán kívül egyéb felújítás nem történt. 
Az épület mőszaki állapota indokolttá teszi a csarnok épület és a szociális épületrész teljes 
körő felújítását is, melyet több ütemre terveztünk. Az elsı ütemben a fentiek szerint 
megvalósult épület szociális épületrészének a külsı homlokzati felújítása, következı 
ütemnek ezen pályázat keretében javasoljuk a szociális épület belsı felújítását, majd a 
következı lépésekben a csarnok külsı és belsı felújítási munkáinak elvégzése is indokolt 
lesz. 
A külsı felújítást követıen, mivel már nem ázik be az épületrész, így a belsı felújítás is 
nagyon aktuális az épület avult mőszaki állapota miatt. Az épületrészben 2012. évben a 
szükséges karbantartási munkákat elvégeztük ugyan, de sajnos a hiányos és rossz 
szerkezeti kialakítás miatt ezek mostanra ismételten felújításra szorulnak. A 
vizesblokkokban a fı és a válaszfalak fel vannak nedvesedve, salétromosodva, mivel az 
építéskor nem vagy nem megfelelıen készítették el a falak vízszigetelését. A párás-nedves 
közeg miatt a belsı ajtószerkezetek és radiátorok tönkrementek, elrozsdállódtak. A 
falakban elhelyezett elektromos és gépészeti vezetékek, berendezések a biztonságos 
mőködést befolyásolják, mivel a mőszaki állapot veszélyezteti a biztonságos 
használhatóságot is. A vizes helyiségekben az építéskor kiépített szaniterek, zuhanyzói és 
WC berendezések és csaptelepek teljesen leamortizálódtak, szinte használhatatlanok, 
állandó javításra szorulnak. A sportcsarnok folyamatos üzemmódban mőködik, mivel 
tanítási napokon délelıtt a gimnázium tartja itt a testnevelési órákat küzdıtér 
megosztással, délután és a hét többi napján folyamatos idıbeosztás mellett az egyesületek 
tartanak edzéseket és rendezvényeket. Az épület üzemeltetési költségei magasak, melyen 
javított ugyan a szociális épület külsı energetikai felújítása (hıszigetelés, nyílászárók), de 
az egész éves folyamatos mőködtetéshez szükséges lenne az infrastruktúra fejlesztés. A 
belsı felújításhoz kapcsolódóan napkollektorok beépítését kívánjuk elvégezni, mivel ezzel 
jelentıs elektromos megtakarítás érhetı el, illetve környezetkímélı mőszaki megoldás 
alakítható ki. A fejlesztéssel a tanulók, sportolók, szülık és tanárok környezettudatos 
szemléletformálására is hatással tudunk lenni.   
 
A II. ütem felújítás, fejlesztés elvégzendı munkái:  
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A szociális épületrész teljeskörő-felújítása (kivéve az elıtér és a galéria burkolása) kapcsán 
megújulhat az épület öltözıi és irodai, konditermi része. 
A felnedvesedett, salétromos mőszaki állapotú falszerkezetek utólagos fı és válaszfal 
vízszigetelése kerül kialakításra. A felnedvesedett falszerkezetek és mőszaki avultság 
miatt a falakban elhelyezett elektromos és gépészeti vezetékek és berendezések cseréje 
történik meg. Az alumínium elektromos vezetékek helyett új korszerő vezetékeléskerül 
kiépítésre, illetve a lámpatestek is új energiatakarékos kivitelőekre lesznek lecserélve. A 
főtés, víz és szennyvízrendszer az épület csatlakozásig felújításra kerül, a belsı nyílászáró 
szerkezetek cserére kerülnek, az elrozsdásodott radiátorok helyett új korszerő 
hıleadóberendezések kerülnek beépítésre. A zuhanyzó és WC szaniterei vandál biztos és 
takarékos kivitelő szerkezető kialakítással kerülnek lecserélésre, a melegvíz-ellátás 
biztosításához az üzemeltetési költségcsökkentés érdekében napkollektorok kerülnek 
kiépítésre, biztosítva a folyamatos üzemeltetéshez szükséges melegvíz-ellátást.  
 

SZINTADATOK: 
Kitűzési alappont     : ± 0,00 járdaszint 

Terepszint      : -  0,10 

Járda magasság (utca felől)   : ± 0,00 

Földszinti padlóvonal    : + 0,30m 

1.emeleti padlóvonal    : + 3,33m 

Ereszmagasság     : + 6,28m 

Gerinc magasság     : + 8,46, +12,48m 

 
MEGLÉVŐ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA 

 

Alapozás: Beton sávalap készült. Az alaptestek beton minősége C 8 - 32 / FN. 

Lábazat: kőporos lábazat készült. 

Aljzatbetonok: Betonból, saját levében simítva 7 cm vastagságban 12 cm aljzaton. Az aljzatok nem 

süllyedtek meg, állékonyak. 

Főfalak: A külső főfalak HB 38-as blokk téglából 15 cm hőszigeteléssel ellátva, belső teherhordó 

falazat 25 cm vastag téglafalazat. 

Válaszfalak: A válaszfalak 6-10 cm vastag válaszfallapokból készültek H10-es habarcsba falazva. 

Födém: A födém előregyártott E gerendás vasbeton szerkezetből készült. 

Az építmény tetőszerkezetének anyagai:A szociális épületrész  íves tetőrész kialakítású 3 db egyedi 

VIEREDEL taróval készült 7,5/12 fa szelemenekkel LINDAB UP 45 0,5 –ös trapézlemez fedéssel. 

Nyílászárók: Az új külső nyílászárók „alumínium” és színezett műanyag szerkezetű nyílászárókra 

kerültek kicserélésre I. ütem szerint. A belső ajtók fa borított béléstokos ajtók, betétes ajtólapokkal. 

Az ajtók, ablakok mindegyike javításra szorul. 

Burkolatok: Az épületben kerámia lap, mettlachi, és gresslap burkolatok készültek.  

Bádogos szerkezetek: A tetőbádogozások (kéményszegélyek, vápák vízcsendesítők), a függőeresz 

csatornák, a lefolyók LINDAB rendszerből az ablakkönyöklők alu lemezből készültek. 

 

ÁTALAKÍTÁSI KIVITELI TERV 
 

Falszerkezetek felújítása: A falazatokat először meg kell tisztítani a régi vakolattól, ki kell kaparni 

a fugákat és a vakolandó felületet meg kell tisztítani. 

 
Vakolatjavítások: A megnyitott repedések és a megsérült vakolatfelületek javításakor fi-
gyelni kell arra, hogy a javítóhabarcs szilárdsága és struktúrája a szóbanforgó vakolatnak 
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megfeleljen. Átfestés elıtt a vakolatjavításoknak megfelelıen meg kell kötniük és kiszá-
radniuk.  
 

A belső nyílászárók cseréje után vakolatjavítást el kell végezni az oldalfalakon és a mennyezeten. A 

meglazult, sérült vakolatot előre le kell verni, majd el kell készíteni az új vakolatot. 

Az épületben a meglévő felületek eltávolítása, valamint a felület előkészítése után diszperziós 

festést kell készíteni. 

 

Burkolatok, felületképzések: Az épületben gresslap kerül elhelyezésre. A vizes 
helyiségekben ragasztott csempeburkolat készül.  
 

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 
Fűtés, kialakítása, meleg víz ellátás: A főtés és meleg víz ellátás teljes körő felújításra kerül.  
 
Vízellátás, szennyvíz- csapadékvíz elvezetés: A szükséges ivó-szennyvíz bekötés biztosítva 
van az épületben, a meglévı belsı hálózat kerül felújításra. A vízvezetékek falhoronyban, 
aljzatban többrétegő mőanyag csövekbıl lesznek szerelve. A takart csatlakozások csak 
préstechnológiával készülhetnek. Takarás elıtt a rendszert nyomáspróbázni kell. A 
szennyvíz a meglévı csatornahálózatba kerül elvezetésre. Az épületben a lefolyó hálózatot 
PVC csövekbıl és idomokból szereljük. Az alapvezeték és a külsı hálózat KG PVC 
csövekbıl és idomokból készül 
 
Szellőzés: A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeknek közvetlen szellızése és 
megvilágítása biztosított lesz, a beépítésre kerülı homlokzati nyílászárókon keresztül, a 
belsı helyiségek szellızése elektromos ventillátorokkal kerül kiváltásra.  
 
Villanyszerelés: Az épület elektromos ellátása biztosított a bejárat melletti oldalfalon lévı 
elektromos kapcsoló szekrénybıl. Külön áramkört kell biztosítani a világításnak, a 
villásdugók részére az állandóan üzemelı berendezéseknek és a riasztónak. Az épületen 
belül a vezetékeket vékonyfalú mőanyagcsıben kell vezetni, mőanyag elágazó dobozok 
közbeiktatásával. Egy csövet doboz közbeiktatása nélkül maximum kétszer lehet 
megtörni. Az elektromos vezetékek 1,5-es és 2,5-es mőanyag bevonattal ellátott 
rézvezetékek lehetnek. A kapcsolatok kialakításánál kapcsolóelemet kell használni. A 
lámpatesteket, illetve azok elhelyezésére szolgáló dobozokat és kampókat külön terv 
alapján kell elhelyezni. 
 
 
 
Kelt: Hajdúnánás 2014. február 13. 
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