



## JELMAGYARÁZAT

- 2009. évben elkészülő közvilágítás
- További ütemek
- Meglévő közvilágítás

### Hajdúnánás Város területén (Tégláskerti gazdasági utak, Lachús) közvilágítás építési munkák

Ssz.	Tétel megnevezése	Összesen				
		Anyag	Díj	Anyag+Díj nettó	ÁFA	Anyag + Díj Bruttó össz.
22,4,3	4489 hrsz (Korponai és Kapitány között)	1 342 955 Ft	1 038 060 Ft	2 381 015 Ft	476 203 Ft	2 857 218 Ft
22,4,4	4452 hrsz. (Hadnagy és Kapitány u. között É-i rész)	740 934 Ft	583 001 Ft	1 323 935 Ft	264 787 Ft	1 588 722 Ft
22,4,4	4439 hrsz. (Hadnagy és Kapitány u. között D-i rész)	740 935 Ft	583 001 Ft	1 323 936 Ft	264 787 Ft	1 588 723 Ft
22,4,5	4389, 4402 hrsz. (Tizedes és Hadnagy u. között)	1 319 900 Ft	1 003 802 Ft	2 323 702 Ft	464 740 Ft	2 788 442 Ft
22,4,6	4312 hrsz. Szérűskert u.	1 039 415 Ft	879 234 Ft	1 918 649 Ft	383 730 Ft	2 302 379 Ft
	egyeztetési, engedélyeztetési díj	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	60 000 Ft	360 000 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>5 184 139 Ft</b>	<b>4 387 098 Ft</b>	<b>9 571 237 Ft</b>	<b>1 914 247 Ft</b>	<b>11 485 484 Ft</b>

Berettyóújfalu, 2009.április 14.

Mezei János  
Építésvezető