
 

 
 
JELMAGYARÁZAT 
 2009. évben elkészülı közvilágítás 
 További ütemek 
 Meglévı közvilágítás 
  
 

 

Ssz. Tétel megnevezése

Anyag Díj

Anyag+Díj 
nettó  ÁFA

Anyag + Díj Bruttó 
össz.

22,4,3 4489 hrsz (Korponai és Kapitány között) 1 342 955 Ft 1 038 060 Ft 2 381 015 Ft 476 203 Ft 2 857 218 Ft

22,4,4
4452 hrsz. (Hadnagy és Kapitány u. között É-i 
rész) 740 934 Ft 583 001 Ft 1 323 935 Ft 264 787 Ft 1 588 722 Ft

22,4,4
4439 hrsz. (Hadnagy és Kapitány u. között D-i 
rész) 740 935 Ft 583 001 Ft 1 323 936 Ft 264 787 Ft 1 588 723 Ft

22,4,5
4389, 4402 hrsz. (Tizedes és Hadnagy u. 
között) 1 319 900 Ft 1 003 802 Ft 2 323 702 Ft 464 740 Ft 2 788 442 Ft

22,4,6 4312 hrsz. Szérüskert u. 1 039 415 Ft 879 234 Ft 1 918 649 Ft 383 730 Ft 2 302 379 Ft

egyeztetési, engedélyeztetési díj 0 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 60 000 Ft 360 000 Ft

Összesen: 5 184 139 Ft 4 387 098 Ft 9 571 237 Ft 1 914 247 Ft 11 485 484 Ft

Berettyóújfalu, 2009.április 14.

 

 

 

……………………………………………………………..

Mezei János 

Építésvezetı

Hajdúnánás Város területén (Tégláskerti gazdasági u tak, Lachús)

közvilágítás építési munkák

Összesen

 


