

Kissné Barta Piroska

Feladó: "Erzsébet Feketéné Molnár" <credit2hb@gmail.com>
Dátum: 2011. szeptember 12. 12:07
Címzett: <kissne@hajdunanas.hu>
Melléklet: arajanlat_belteruleti_uthalozat.doc; arajanlat_kerekparut.doc
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Kissné Barta Piroska!

Árajánlatkérésüknek megfelelően mellékelten megküldöm az ÉAOP-3.1.2/A-11 jelű
"Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" pályázati felhívás és az ÉAOP-3.1.3/A-11 jelű
"Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" pályázati felhívás keretében a pályázatok elkészítésére
vonatkozó árajánlatunkat további szíves felhasználásra.

Tisztelettel:

Feketéné Molnár Erzsébet
ügyvezető
Credit-2 Kft.

CREDIT - 2 Gazdasági Tanácsadó Kft.

4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 3/A

☎: 52 / 229-360, 06-30-338-3344

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás

Köztársaság tér 1.

4080

Kissné Barta Piroska

Irodavezető részére

Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda

Tárgy: Árajánlat ÉAOP-3.1.3/A-11 jelű pályázathoz

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Megkeresésükre gazdasági társaságunk a tevékenységi körébe tartozó pályázati tanácsadás, pályázatkészítés megjelölt témakörében az alábbi feladatok elvégzésére a következő árajánlatot teszi:

1. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése ÉAOP-3.1.3/A-11 jelű pályázat elkészítése

A vállalt feladatokat képezik:

1. Pályázatokkal kapcsolatos előzetes egyeztetések a pályázatkiíró szervezetekkel
2. A pályázatok tartalmi és formai szempontból megfelelő előkészítése
3. A pályázati anyagok tartalmi és formai szempontból teljes körű összeállítása
4. Támogatási szerződés aláírásához szükséges anyagok előkészítése

Díjtételek:

1. Pályázati anyag tartalmi és formai szempontból hiánytalan elkészítése a pályázat befogadását követően **500.000 Ft+ÁFA.**

A pályázat kedvező elbírálása esetén a sikerdíj mértéke az elnyert támogatás 2%-a+ÁFA.

CREDIT - 2 Gazdasági Tanácsadó Kft.

4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 3/A

☎: 52 / 229-360, 06-30-338-3344

2. Külön megállapodás alapján közreműködést tudunk vállalni a
- a) Projekt menedzsment feladatok
 - b) Beruházási elszámolások,
 - c) Kifizetési kérelmek összeállítása,
 - d) Projekt előrehaladási jelentések,
 - e) Zárójelentések összeállításához.

Munkánk megismeréséhez referencia listát tudunk küldeni.

Kiegészítő információk adásához és egyeztetéshez szívesen állunk rendelkezésükre.

Hajdúböszörmény, 2011. szeptember 12.

További sikeres együttműködésben bízva,

Tisztelettel:

Feketéné Molnár Erzsébet
ügyvezető



RÉGIÓ TERV Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft.

Cím: 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.

Tel: 20/519-95-80; -85; Fax: 52/998-478

e-mail: regioterv@regioterv.hu

Asz.: 13329170-2-09

Bankszlasz: OTP Bank Nyrt. 11738008-20821117

Ajánlatkérő

Kissné Barta Piroska

Irodavezető

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

e-mail: kissne@hajdunanas.hu

Ajánlattevő

RÉGIÓ TERV Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft.

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1.

Képviseli: Szabados Krisztián ügyvezető igazgató

Telefon: 06/20/519-95-80

e-mail: regioterv@regioterv.hu

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Köszönjük megtisztelő ajánlatkérésüket **Észak-Alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”** **Kódszám: ÉAOP-3.1.3/A-11** konstrukcióra benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó szakértői feladatok tárgyában. Társaságunk, a **Régió Terv Kft.** a következőkben részletezett tartalommal és áron nyújtja be ajánlatát:

I.) Ellátandó feladatok:

I/1. Pályázkészítés

Pályázati útmutatónak és egyéb végrehajtási dokumentumoknak megfelelően a pályázati szakmai és formai kidolgozása, mellékletek elkészítésének koordinálása, pályázat összeállítása, benyújtása, hiánypótlások kezelése, szakmai képviselő elbírálás időszakában.

II.) Szolgáltatás díja

Az I.) pontban meghatározott tevékenységek elvégzésére kalkulált szolgáltatási díj részterületenként:

Megnevezés	Nettó díj (Ft)	ÁFA (25%)	Bruttó díj (Ft)
I/1. Pályázkészítés	200.000	50.000	250.000
Összesen	200.000	50.000	250.000

Azaz mindösszesen:

Bruttó Kettőszázötvenezer 00/100 Ft.

III.) Fizetési esedékesség:

Pályázkészítés:

Pályázat befogadásakor (hiánypótlási és esetleges kiegészítő
tájékoztatási feladatok lezárultát követően): 100%

IV.) Határidő:

Pályázat tervezett benyújtási határideje: 2011. október 24.

Ajánlatunk 2011. október 07.-ig érvényes.

Bízva ajánlatunk elfogadásában,

Tisztelettel,

Szabados Krisztián
ügyvezető

Kelt: Debrecen, 2011. szeptember 23.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Kissné Barta Piroska, Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezető részére

Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Telefon: 52/381-411

Tárgy: **ajánlat**

Dátum: 2011-09-09

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva a mai napon e-mailen érkezett megkeresésére, és kérésére az alábbiak szerint küldjük ajánlatunkat Hajdúnánás Önkormányzata, városa számára az **ÉAOP-3.1.3/A-11 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése** című pályázattal kapcsolatos hosszú távú együttműködésre.

Cégünk/cégcsoportunk az elmúlt 16 éves működése során komoly tapasztalatot szerzett önkormányzati együttműködésben, amelyet reményeink szerint a mellékelt, Vállalkozásunkat bemutató anyag, és a referencia listánk is szemléltet.

A 2008. évi kiírásban Lébény és Mosonszentmiklós községek önkormányzatainak készítettünk azonos témájú pályázatot, és nyertünk el támogatást kerékpárút hálózat felújítására vonatkozóan. Referenciánkat Kovács Gábor és Bedő Csaba polgármester urak (96/360-033; 96/360-023) biztosítják.

Ajánlatunk teljes, meggyőződünk a kielégítő voltáról és abba belefoglaltunk minden a szerződéshez és a teljesítéshez kapcsolódó költséget. Ajánlatunk és a szolgáltatásunk Hajdúnánás Önkormányzata részére teljes körű.

Felhívnam szíves figyelmét arra, hogy az ECONOSERVE csoport tevékenységei (pályázatírás, adószakértői tevékenység, könyvelés, ...) kivétel nélkül bizalmi kapcsolatra épülnek. A titoktartási nyilatkozatot szerződésünk tartalmazza.

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését szerződés tervezetünket elektronikus úton eljuttatjuk Önökhöz, és szeretettel várjuk egyeztető jelentkezését a további megbeszélésekkel kapcsolatban.

Szíves visszajelzésére várva!

Tisztelettel:



Buki Péter, ügyvezető

buki.peter@econoserve.hu
+36 1 212 49 72
+36 20 560 3828

I. Emlékeztető: A pályázat

ÉAOP-3.1.3/A-11 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

Pályázók köre	Az Észak-alföldi régió települési önkormányzatai
Rendelkezésre álló forrás	A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 mrd forint . A támogatható pályázatok várható száma 12 db .
A támogatás mértéke	A projekt elszámolható összes költségének 85-90 %-a . A támogatás mértéke: 50 - 500 millió Ft .
Támogatható tevékenységek köre	<u>Önállóan támogatható tevékenységek:</u> Újonnan épített önálló kerékpárforgalmi létesítmény komplex kialakítása a) egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; b) négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén; valamint c) egyéb nyomvonalon a települések belső, helyi közútjai mentén, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpáros útvonalak, létesítmények építése és a meglévő közúthálózat kerékpárosbarát fejlesztése. <u>Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:</u> Összekötő szakasznak minősülő, forgalomtechnikai kijelöléssel kialakításra kerülő összekötő létesítmények burkolat-felújítása (max. 10%) Gyalogos létesítmény (járda) kiépítése (max. 5%) Összekötő elemeket képező kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése Csomópontok kiépítése; Járdasziget építése Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és B+R kerékpár tárolók építése, elhelyezése
Beadási határidő	2011. március 1. - 2012. március 29.

II. Ajánlat

Ajánlatunk komplex, vonatkozik a **ÉAOP-3.1.3/A-11 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése** című pályázatban való részvétel megfelelőségi vizsgálatára, a dokumentáció/pályázat összeállítására, a pályázat nyomon követésére, utógondozására.

A pályázatírási folyamat és a vállalt szolgáltatásunk részletei:

A teljes pályázatírási folyamat és annak menedzselése a következőket takarja:

- a) Az Önkormányzat átvilágítása a pályázat megfelelőségi szempontjából, esélyek felmérése a rendelkezésre álló keret és a várható pályázatok száma alapján,
- b) Projektterv-vázlat összeállítását a pályázatírási folyamat teljes menedzselését (pályázatírással kapcsolatos terv, mely tartalmazza a konkrét időtervet is),
- c) Adat és dokumentumlista összeállítása (a pályázatban résztvevő partnerek számára), mely végigkíséri a projektet, és a szükséges feladatokat kiosztja az érintettek között,
- d) A pályázati nyomtatványok beszerzését, és postai feladását is.
- e) A beadandó pályázat kidolgozását, a pályázati anyag elkészítéséhez szükséges teljes folyamat menedzselését (1-6 hét),
- f) Megbízó szükség szerinti képviselőjét a pályázat kiírójával, illetve egyéb érintett intézményekkel szemben,

- g) Tanácsadás szándéknyilatkozatok/szerződések elkészítésében,
- h) A pályázati dokumentáció begyűjtését, aláírásra kiszállítását és a pályázatok benyújtását,
- i) Az esetleges hiánypótlást,
- j) Nyertes pályázat esetén a hatósági szerződéskötés támogatása,
- k) Igény szerinti személyes konzultációkat.

Projektmenedzsment

Amennyiben a pályázó igényli, és a projekt mérete is megkívánja projekt menedzser szerepet vállalunk az ajánlat alapját képező pályázat utóéletében, a projekt megvalósításában. A munkavégzés havi 1-2 napos személyes jelenlétet, és további 2-4 napos irodai (bp.-i) munkát jelent jellemzően. A menedzsment keretében 1 fő projektvezető munkatárs munkavégzését biztosítjuk.

Ezen tevékenység keretében vállaljuk:

- 1) A Támogatási Szerződés megkötésének folyamat szintű támogatása, a TSZ mellékletét képező szükséges dokumentumok elkészítésével,
- 2) A projekt megvalósítási folyamatának tervezését, és menedzselését,
- 3) A teljes projekt monitoringját, a szükséges dokumentumok elkészítését
- 4) A folyamatos kapcsolattartást a megvalósításban résztvevő szervezetek, és a pályázati folyamat intézményei között,
- 5) A projekt időközi, és kötelező (EPEJ, PEJ) jelentéseinek, és a hozzájuk kapcsolódó dokumentációnak a teljes körű elkészítését, szükség esetén azok hiánypótlását,
- 6) Pénzügyi-, és indikátor jelentések elkészítését,
- 7) A részvételt a közbeszerzési eljárások lebonyolításában,
- 8) Tanácsadást a külső szolgáltatók kiválasztásában, és a velük való szerződéskötésben
- 9) A támogatási szerződés esetleges módosításainak lebonyolítását,
- 10) A projekt gazda képviselőt a pályázati intézményrendszerben, és minden kapcsolódó fórumon (tájékoztatók, konferenciák, szakmai fórumok stb.),
- 11) Személyes részvétel a Közreműködő Szervezet által tartott időközi-, és projektzáró helyszíni ellenőrzéseken,
- 12) A projekt záró beszámolójának és esetleges hiánypótlásának elkészítését.

III. Díjtáblázat

Megbízási díj

(A feladatok a pályázattal kapcsolatos teljes folyamatot jelentik.)	Megbízási díj (Ft)	Eredményességi Jutalék (%)
1. A Pályázat dokumentációjának elkészítése	150.000,- Ft + ÁFA	Lásd következő táblázat.
2. A Projektterv elkészítése a műszaki dokumentáció (helyszínrajzok, műszaki leírás) alapján	150.000,- Ft + ÁFA	Lásd következő táblázat.

Megbízási díj minden esetben tartalmazza: Utazási költségeket, helyszíni konzultációk költségét, a szükséges dokumentációk, pályázat teljes nyomtatási, másolási,

fűzési, postázási költségét. A megbízási díjak esedékessége a pályázat dokumentációjának befogadása.

Az eredményességi jutalék számítása:

Szolgáltatás	Nettó összeg, HUF		Esedékesség
Eredményességi jutalék	Az elnyert támogatás 4 %-a.	Amennyiben az elnyert összeg: 50-100 millió Ft.	A pályázati eredmény kihirdetésekor.
	Az elnyert támogatás 3 %-a.	Amennyiben az elnyert összeg: 100-150 millió Ft.	
	Az elnyert támogatás 1,9 %-a.	Amennyiben az elnyert összeg: 150-250 millió Ft.	
	Az elnyert támogatás 1,75 %-a.	Amennyiben az elnyert összeg: 250-500 millió Ft.	

Az eredményességi jutalék a pályázatra vonatkozó pozitív bírálati döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően kerül kiszámlázásra.

Projektmenedzsment (1 fő)

Szolgáltatás	Nettó összeg, HUF		Esedékesség
Projektmenedzsment	az elnyert támogatás 1,2 %-a	Amennyiben az elnyert összeg 100-500 millió Ft	Havi rendszerességgel számla ellenében.

Felhívnam szíves figyelmét arra, hogy **Önöknek csak a megkapott szolgáltatás után keletkezik költsége**, ez azt jelenti, hogy semmilyen olyan díjat nem kell fizetniük, ami majdani tevékenységre, munkára vonatkozik. Ezzel kívánjuk Partnereink számára a legoptimálisabb szolgáltatási csomagot nyújtani.

Célunk közös. Sikeres pályázatok, megvalósítható és elvégzett projektek. Bízva abban, hogy a kölcsönös bizalmon alapuló tevékenységeink hosszútávon az Önök szervezetének meglegedésére és sikerére is szolgál!

Ajánlatunk a visszavonásig érvényes.

IV. Referenciák (A teljesség igénye nélkül.)

KDOP-4.2.1/B - Biztonságos utak, élhető környezet – Önkormányzati utak felújítása Sárosdon

Projekt összköltség: 140 millió Ft

Sárosd Község Önkormányzata – Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony
25/509-330

KDOP-5.1.1/2F - Közösen Egymásért – Társuló intézmények infrastrukturális fejlesztése

Projekt összköltsége: 550 millió Ft

Sárosd Község Önkormányzata

NYDOP-5.3.1/2F - Nekünk nem 8 – a mikrotérségi Széchenyi István ÁMK felújítása

Projekt összköltség: 215 millió Ft

Nádasd Község Önkormányzata – Karvalits Zoltán polgármester, Dr. Papp Krisztina
körjegyző 94/524-015

KDOP-2009-4.1.1/C - Kőtár alatti partfalszakasz védelme – II. ütem
Projekt összköltség: 413 millió Ft
Dunaújváros Megye Jogú Város Önkormányzata – Nemes Józsefné, beruházási csoportvezető 25/413-224

NYDOP-2009-5.3.1/B – Óvoda felújítás és bölcsőde fejlesztés az abdai Mézeskalács ...
Projekt összköltség: 94 millió Ft
Abda Község Önkormányzata – Szabó Zsolt polgármester, 96/553-230

KDOP-2009-5.2.1/A – Egészségközpont kialakítása Seregélyesen
Projekt összköltség: 105 millió Ft
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata – Horváth Sándor, polgármester 22/447-002

KDOP-4.1.1/E – Belterületi vízrendezés Seregélyesen
Projekt összköltség: 100 millió Ft
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata – Horváth Sándor, polgármester 22/447-002

KDOP-4.1.1/E – Belterületi vízrendezés Bakonycsernyén I-II.
Projekt összköltség: 200 millió Ft
Bakonycsernye Község Önkormányzata – Turi Balázs, polgármester 22/413-001

KDOP-2009-2.1.1/B – Pannon Csillagda Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben
Projekt összköltség: 421 millió Ft
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – Somlai Szilárd, oktatási referens 87/555-260

KEOP-3.3.0 – Erdei iskola és óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése (6 db nyertes)
Projektek összköltség: 321 millió Ft
Városlődi Villa Nonprofit Kft. – Krein Péter, ügyvezető 88/240-021

Cégünk, a GKM által minősített multiplikátor, az MKIK által minősített pályázatíró és a Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetségének tagja.



GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

Cégünk a GKM által minősített pályázatíró



Cégünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minősített pályázatírója



Multiplikátorok vagyunk



Cégünk a Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetségének tagja

Cégünkről részletes információt és referencialistát melléeltük, vagy azt a www.econoserve.hu oldalon talál.

Györök Andrea

Feladó: "Műszaki Osztály Hajdúdorog" <muszaki.osztaly@hajdudorog.hu>
Címzett: <agardi@hajdunanas.hu>; <kissne@hajdunanas.hu>
Elküldve: 2011. szeptember 23. 10:26
Tárgy: Fwd: Re: Hajdúnánás-Hajdúdorog pályázatok

----- Eredeti üzenet -----

Tárgy: Re: Hajdúnánás-Hajdúdorog pályázatok
Dátum: Thu, 22 Sep 2011 16:21:46 +0200
Feladó: Szabados Krisztián <regiotervkft@gmail.com>
Címzett: Műszaki Osztály Hajdúdorog <muszaki.osztaly@hajdudorog.hu>

Szia Péter!

Eddig amit tudunk (várható bruttó költségek ebben az évben):

1./ Kerékpárút: Engedélyes terv + Projektterv	2.000.000 Ft	} tervezés össz.: 3.500.000 Ft
Geodézia:	1.500.000 Ft	
Pályázatkészítés (nem elszámolható):	250.000 Ft	

Plusz nem tudom, hogy területszerzés, vagy egyéb ingatlanhoz kapcsolódó ügyvédi vagy hatósági díjak, értékbecslői költségek merülnek-e fel, tulajdoni lap elég a takarnetes. Településekre lebontva csak a szakasz hosszokból vagy a becsült értékből (inkább ebből) lehet következtetni, gyakorlatunk szerint a pályázatírás 50-50%-os költség, de persze nem feltétlenül. Elvileg a konzorciumban az elveket rögzíthetitek.

2./ Községi közlekedés: Engedélyes terv:	? Ft
Megval. tanulmány:	500.000 Ft
Pályázatkészítés:	250.000 Ft

Egyfordulós, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása. A pályázatok benyújtása 2011. december 10. – 2012. április 10. között lehetséges. Tehát az sem biztos, hogy az idén merül ez fel, úgy kell csinálni, ahogy egyszerűbb.

Üdv,

Krisztián

2011/9/19 Műszaki Osztály Hajdúdorog <muszaki.osztaly@hajdudorog.hu>

Kedves Krisztián!

Hajdúnánás Polgármesteri Hivatalából kérdezik és a mai napon választ kérnének, hogy a kerékpárút építés és a közösségi közlekedés fejlesztése benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódóan (előkészítése, tervezése, esetleg közbeszerzése (egybeszámítás miatt)) ebben az évben - a városokra lebontva - milyen költségek várhatóak.

Válaszodat várva, üdvözlettel:

2011.09.26.

Kiss Péter
műszaki osztályvezető

--

RÉGIÓ TERV Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft.

(RÉGIÓ TERV Kft.)

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 1. (HBM-i Agrárkamara Épülete) Fsz. 4.

Tel: 20/ 519-95-80, 20/ 291-25-50

Fax: 52/998-478

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please consider the enviroment before printing this e-mail!

