
Tervezési szerződés 

 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
egyrészről 
Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Képviseli: Szólláth Tibor polgármester 
Levelezési címe: 4081 Hajdúnánás, Pf.: 107. 
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszáma: 11738077-15372662 
Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Adószáma: 15728348-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 15728348-8411-321-09 
mint megrendelő 
 
másrészről 
Név: Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Bt. 
Cím: 4031 Debrecen, Derék u. 245. 4/11. 
Képviseli: Zsemberi István ügyvezető 
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék u. 245. 4/11. 
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszáma: 11738008-20236432 
Számlázási cím: 4031 Debrecen, Derék u. 245. 4/11. 
Adószáma: 22896087-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 22896087711121209 
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság 
Cégjegyzék száma: 09-06-007677 
mint tervező 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződés tárgya: 

1.1 Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2014-2015. évi 2. számú módosítása, azaz: 
Hajdúnánás Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és annak 
mellékletét képező szabályozási tervének jelen szerződés 1. mellékletében meghatározott 
tartalom és részletezett tervezési feladat szerinti módosítása. A megvalósításához 
kapcsolódó és az elfogadással összefüggésben felmerülő településtervezői tervezési 
tevékenység ellátása, a szükséges tervezési feladatok elvégzése jelen szerződésben 
foglaltak szerint. 

1.2 A tervezői szerződés feladat meghatározásának alapja az ajánlatkérésben meghatározottak, 
melyet a szerződés 1. sz. melléklete tartalmaz. 

 
1.3. A tervező feladatát képezi az egyeztetési eljárásban való közreműködés, így a hatóságokkal 

köteles az eljárás során együttműködni, pl. velük egyeztetni, az esetlegesen felmerülő 
hiányosságokat pótolni, illetve a tervdokumentációban a szükséges javításokat átvezetni, 
illetve a tervezéseket elvégezni, melyekért külön díjat nem számíthat fel. 

 
2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták. A tervező a munkáját 
jelen szerződés hatályba lépésének a napján köteles megkezdeni. 
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2.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy a tervező 2014. december 15-ig átadja a jelen 
szerződésben meghatározott egyeztetési tervdokumentációt, az alábbi ütemezési és hozzá 
kapcsolódó határidők szerint. A tervező előteljesítésre is jogosult. 

 
- I. ütem  (Egyeztetési tervdokumentáció elkészítése)   2014. december  15.  
- II. ütem: Jóváhagyási dokumentáció összeállítása   2015. február 15.* 
- III. ütem (Az elfogadott tervek leszállítása, használatba adása)   2015. március 02.* 
 
*Tekintettel arra, hogy jelen szerződés 2.2 pontjában rögzített véghatáridő (II. ütem) teljesítése 
képviselőtestületi jóváhagyás függvénye, melynek beütemezése nem a Tervező hatáskörébe tartozik 
ezen határidő vonatkozásában a Tervezőt késedelmi kötbér nem terheli. 
 
3. A teljesítés helye 

Hajdúnánás város közigazgatási területe, továbbá a megrendelő, illetve a tervező székhelye. 
 
4. Szerződéses ár 

4.1. A tervezőt jelen szerződés teljesítésért, azaz a kiírásban szereplő feladatok hiánytalan 
teljesítéséért 1.100.000.- Ft+ áfa, azaz Egymillió-egyszázezer forint + áfa díj illeti 
meg. 

4.2. A szerződéses ár (tervezői díj) fix átalányár, a szerződés alatt nem módosítható. Tervező a 
tervezői díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A 
tervezői díj a tervezőnek a jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását, illetve a tervek felhasználási 
jogának teljes körű biztosítása díját is magában foglalja. A tervek elkészítéséhez szükséges 
adatokat, közmű-nyilvántartásokat a településrendezési tervhez szükséges tartalommal a 
megrendelő adatszolgáltatásként biztosítja, vagy ha az adatok beszerzési költségének 
előzetes ismeretében, közös megállapodás alapján a tervező szerzi be azokat, az esetleg 
felmerülő, számlával igazolt költségeket a megrendelő megtéríti. 

4.3. A tervező jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a 
megrendelővel szemben nem léphet fel. 

4.4. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint. 
 
5. Fizetési feltételek 

5.1 Megrendelő előleget nem biztosít. 
A tervező az alábbi részszámlák: 

-  I. ütem: Egyeztetési dokumentáció elkészítése:                     700.000.- Ft+ áfa 
- II. ütem: Jóváhagyási dokumentáció összeállítása 

 (az állami főépítész jóváhagyás előfeltételét képező végső szakvéleményének 
megszerzését követően)                                              300.000.- Ft+áfa 

- III. ütem Az elfogadott tervek leszállítása, használatba adása. 100.000.- Ft+áfa 
 végszámláját nyújthatja be, melyet valamennyi szerződéses kötelezettségének megrendelői 
elfogadása után kerülhet sor. 
 
5.2 Számla csak a tervező által benyújtott teljesítésigazolás megrendelő 14.1. pontjában 

meghatározott képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi elfogadása 
(aláírása) után nyújtható be és fizethető ki.  

5.3 A fenti teljesítésigazolás nélkül a számla nem állítható ki, illetve nem fizethető ki a tervező 
részére. 

5.4 A szerződés szerint átadott tervdokumentáció mellé csatolt teljesítésigazolásra a megrendelő 
8 munkanapon belül köteles reagálni, azt elfogadni, vagy javításra- kiegészítésre vonatkozó 
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kéréseit írásban jelezni a tervező felé. Ennek elmaradása esetén, a határidő elteltével a 
tervező jogosult a számla benyújtására. 

5.5 Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a 
kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a tervezőhöz. Ebben az esetben az átutalási 
határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 

5.6 A számla összegét a megrendelő közvetlenül átutalással fizeti meg a tervező részére 
maximum 15 napon belül. 

5.7 A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 
módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti 
késedelmi kamatot köteles megfizetni a tervezőnek. 

5.8 A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az irányadó. 
 
6. A felek jogai és kötelességei 

6.1 A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. A tervező köteles 
a tervek elkészítése során a megrendelő szakembereivel folyamatosan egyeztetni, 
állásfoglalásukat kikérni. 

6.2 Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a tervező 
köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült munkaközi anyagot, felméréseket, 
tervrészleteket bemutatni. 

6.3 A tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden 
kötelezettséget – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére 
irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, 
valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és 
hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra is, 
hogy jelen szerződés teljesítése során a megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak 
messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek 
érvényesítésével jár el. 

6.4 Tervező kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért. 
6.5 A tervező olyan tervdokumentációkat köteles szolgáltatni, mely a korszerű műszaki 

követelményeknek és előírásoknak megfelel. 
6.6 A tervező szavatol a szerződésszerű teljesítésért, valamint azért, hogy az átadott tervek 

megfelelnek a jogszabályokban foglalt előírásoknak, továbbá az alkalmazott megoldások, 
eljárások alkalmasságáért és minőségéért. 

6.7 A tervező köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a tervező felelős. 

6.8 A megrendelő a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó 412. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre 
bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a 
továbbiakban szabadon rendelkezik. 

 
6.9 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése 

és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi 
védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában, mely 
magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint 
az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való 
felhasználási jogosultságot is. A felhasználási jog átruházásának díját a tervezői díj 
tartalmazza. 

6.10 A tervezőnek az Szjt. 51.§ (4) bekezdés szerinti jogának gyakorlását – értelemszerűen az 
elállás jogát – a mű átadását követő ötéves időtartamon belül a szerződő felek kizárják. 
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6.11 A tervező szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával 
köteles teljesíteni. A tervező alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül 
felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 

6.12 A tervező jótáll azért, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó rendelkezik minden 
olyan képesítéssel, engedéllyel, és jogosítvánnyal, amellyel a tervező maga is rendelkezik 
és/vagy amely a szerződéses feladatok teljesítéséhez szükséges. 

6.13 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes 
tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, 
kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad. 

6.14 A tervező a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél 
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat 
ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik 
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a 
tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon 
hasznosítja. 

6.15 Megrendelő hozzájárulását adja, hogy nevét a tervező – megfelelő teljesítés esetén – 
referencia listájában szerepeltesse. 

6.16 Megrendelő vállalja, hogy – felkérése esetén – a tervező tevékenységére vonatkozóan 
referenciát állít ki, amennyiben a tervező teljesítése szerződésszerű volt. 

 
7. Szerződésszegés 

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 
teljesítését elmulasztja. 

7.2. Amennyiben a tervező a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó 
szervezettől az adott esetben elvárható. 

7.3. Késedelmes teljesítés esetén a tervező kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke pedig napi 
10.000.- HUF. mely összeg azonban nem lehet több a nettó tervezési díj 10 %-ánál. 

 
8. Szerződésmódosítás 

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. Nem minősül 
szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában 
bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók 
adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az 
eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
 

9. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen 
lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, 
kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 
10. A szerződés megszűnése 

10.1. Jelen szerződés megszűnik az abban foglalt feladatok hiánytalan teljesítésével. 
10.2. A fentieken túl a szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
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13.3. A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a 
felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is 
megszüntethetik, ha a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit 
ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő 
eredménytelenül telt el; 

11.4. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő 
lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért 
teljesítendők, s a felek egymással elszámolnak. 

11.5. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte 
esetében elállhat.  

11.6. A tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a 
megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart. 

 
11. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést a Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 
– a Ptk., 
– az Szjt. 
 

12. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek 
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a 
Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

13. Képviselők 

14.1. Megrendelő részéről, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 
Név: Szólláth Tibor polgármester 
Tel: +36(30) 209-0111, (52) 382-176 

14.2. Tervező részéről: 
Név: Zsemberi István ügyvezető 
Tel: +36(30) 9818-172, (52) 531-732 

14.3. Megrendelő részéről kapcsolattartó és szakmai teljesítésigazolásra kiállítására jogosult: 
Név: Kissné Barta Piroska irodavezető 
Tel: +36(30) 9638162, (52) 381-411/120 

 
15. Egyéb 

15.1. Jelen szerződés szolgáltatás megrendelésre irányult. 
15.2. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 

db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a tervezőt illeti meg. 
15.3. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 

aláírták. 
 
Hajdúnánás, 2014. november ……..       
 
 
 

…………………………………….. 
Megrendelő 

………………………………………… 
Tervező 
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1. Melléklet  
Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2014-2015. évi 2. számú módosításáról szóló 

Tervezési szerződéshez: 
 

A tervezési feladat és tervdokumentáció tartalmának részletezése 
 

1. Tervezési feladat részletes meghatározása: 
 

 
a)  Sőrés Sándorné egyéni vállalkozó településrendezési tervmódosítási kezdeményezése: 

 

A Hajdúnánás város külterületén található mezőgazdasági és szarvasmarha telepeinek fejlesztése 
érdekében a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. A módosítás lehetővé 
teszi a meglévő 049/69 hrsz-ú mezőgazdasági telephely bővítését, a hozzá csatlakozó 
mezőgazdasági szánó övezetbe sorolt földterületek meghatározott területrészével. (A 049/68 hrsz-ú 
földterületből 1062 m2, a 049/36 hrsz-ú földterületből 7323 m2 nagyságú terület átsorolása az 
igény.) 
 

Tervezési díj: 400.000.- Ft+áfa 
 

 

b) Czirják Imre vállalkozó településrendezési tervmódosítási kezdeményezése:  
Czirják Imre vállalkozó lovas centrum megvalósítása céljából kezdeményezte az önkormányzatnál a 
belterület déli széle mellett, külterületen található 0979/49 helyrajzi számú földterület 
településrendezési tervben meghatározott terület-felhasználásának, övezetének módosítását.  
A hatályos településrendezési terv a korábban strucc- farm területéhez tartozó (azóta külön helyrajzi 
számon leválasztott) területet „Mgy” –jelű (többségében gyep-legelő hasznosítású) mezőgazdasági 
területfelhasználásba, övezetbe sorolja. A vállalkozó által megfogalmazott igény szerint lovas 
centrum, lovarda és az ehhez kapcsolódó építmények elhelyezhetősége az igény.  
A településrendezési terv módosítása lehetőséget teremt a város Helyi építési szabályzatában 
meghatározott „Ksp-lov” jelű beépítésre szánt különleges építési övezet kijelölésére a 0979/49 
Hrsz-ú területen. 

 
Tervezési díj: 700.000.- Ft+áfa 

 
2. A tervdokumentáció tartalmának meghatározása: 
 

a) Hajdúnánás Város településszerkezeti tervének tervezési feladattal összefüggő módosítása, a 
településszerkezeti tervlap és a településszerkezeti terv leíró munkarészeinek módosítása. 

b) A helyi építési szabályzat tervezési feladattal összefüggő módosítása.  
c) A hatályos bel- és külterületi szabályozási terv tervezési feladattal összefüggő módosítása. A 

változással érintett területegységek (közterületek által lehatárolható területek) szabályozási 
tervének elkészítése. 

 
d) Alátámasztó munkarészek elkészítése 
- Felsőbb szintű terveknek való megfelelés igazolása 
- Környezetvédelem (környezeti hatások és feltételek) 
- Környezetalakítás, tájrendezés  
- Biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 
- Közlekedésfejlesztés  
- Vízi közművek fejlesztése  
- Energiaközművek fejlesztése 
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- Örökségvédelmi munkarész (amennyiben szükségessé válik, kivéve a régészeti 
hatástanulmányt, melyet szükség esetén adatszolgáltatásként a megrendelő biztosít) 

 
e) A Szabályozási terv önkormányzatnál használatos térinformatikai rendszerének módosítás 

jóváhagyását követő frissítése.  
 
 

f) A tervezési díj nem tartalmazza 
- Földhivatali nyilvántartási (digitális) térkép beszerzési költségét, melyet 

adatszolgáltatásként a megrendelő önkormányzat biztosít. 
- Környezetvédelmi hatástanulmány, Környezeti értékelés készítését 
- Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakirányú kiegészítését 
- Talajmechanikai, vízügyi szakvélemények készítését, beszerzését 
Fenti hatástanulmányokat, szakvéleményeket szükség esetén adatszolgáltatásként a 
megrendelő biztosítja. 

 

 
3. A tervdokumentáció példányszámának meghatározása: 
 
A tervezési díj 5 db papír alapú tervdokumentációt (alappéldányok) az eljáráshoz szükséges  
példányban, de min. + 25 példány egyeztetésre alkalmas dokumentáció elkészítését tartalmazza. 
Tartalmazza továbbá a terv jóváhagyása után módosításokkal egybeszerkesztett 6 pld papíralapú + 
25 pld CD dokumentáció összeállítását a jóváhagyott munkarészekkel, a jóváhagyó határozat és 
rendeletszám feltüntetésével.  
 
Hajdúnánás, 2014. november …….      
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Megrendelő 

………………………………………… 
Tervező 

 


